Czerwiensk, dnia 20.05.2020 .

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Czerwiensk : www.bip.czerwiensk.pl

Dotyczy :

Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na:

Przebudowa drogi gminnej nr 001274F na odcinku Sycowice-Nietkowice Gmina Czerwiensk
opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych Nr 538022-N-2020 - z dnia 08.05.2020 r.

W toku prowadzonego postepowania do Zamawiajgcego ztozono wnioski o wyjasnienie tresci
SIWZ. Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowien zawartych w
rozdziale Il pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej SIWZ) udziela
wyjasnienia:

Pyt.nrl

Czy Zamawiajgcy posiada projekt remontu przepustu? Informacje na temat wymiarow
istniejgcego przepustu, Srednicy nowego przepustu, ilos¢ robot ziemnych, technologii
wykonania scianek czotowych?

Odp.

Na podstawie przegladu przepustu, nalezy naprawi¢ podpory i skrzydetka przepustu.

Pyt. nr 2

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu pozwolenia Wodnoprawnego odnosnie remontu
przepustu (zmiana swiatta przepustu).

Odp.

Swiatto przepustu nie ulega zmianie.

Pyt. nr3

Czy zamawiajqcy dopuszcza mozliwos¢ zamknigcia przebudowywanej drogi na czas robot?
Odp.

Zamawiajacy dopuszcza zamkniecie drogi na czas robot przy uktadaniu warstwy scieralnej.

Pyt. nr4

W dokumentacji przetargowej brak jest Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Prosimy o
ich zamieszczenie.

Odp.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zostanie umieszczona.

Pyt.nr5

W pozycji kosztorysowej nr 4 ,Remont czgstkowy nawierzchni wyrownanie lokalnych
nieréwnosci” prosimy o przedstawienie ilosci w tonach lub podanie grubosci warstwy
wyréwnawczej. llos¢ przedstawiona w m2 bez podania grubosci warstwy nie pozwala na
dokonanie prawidtowej i rzetelnej wyceny.

Odp.

W rozdziale X!l pkt 4 SIWZ jest zapis: ,,Zasadnym jest, aby kazdy z Wykonawcow dokonat wizji
lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkow zwigzanych z wykonaniem prac



bedacych przedmiotem zamowienia, a takze dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji
niezbednych do wyceny oferty.”

Pyt.nr6

Pozycja nr 6 przedmiaru robot - Wykonanie warstwy wiqzqcej z betonu asfaltowego ACI6S o
gr. 3 cm nie spetnia wymagar technologicznych. Prosimy o zmiang parametrow mieszanki
lub grubosci warstwy.

QOdp.

Warstwe wigzaca nalezy wykonac z betonu asfaltowego AC11 o gr. 3 cm.

Pyt. nr7

SIWZ pkt IV 1. ,Dokumentacja projektowa dostepna na stronie internetowej Zamawiajgcego
obejmuje petny zakres przebudowy drogi.” W dalszych zapisach SIWZ pkt IV 5. 6)
Zamawiajgcy wskazuje, ze ,Po stronie Wykonawcy lezy poniesienie kosztow o ile zostaty
pominiete w dokumentacji projektowej, a ich poniesienie bgdzie niezbedne do nalezytego
wykonania umowy.”. Wnosimy o potwierdzenie, Ze koszty Wykonawcy, poniesione jako
niezbedne do nalezytego wykonania umowy a pominigte w dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego, rozliczane bedg w oparciu 0 §21 Warunki Zmiany Umowy projektu umowy.
QOdp.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany warunkow umowy zgodnie zapisami §21 Umowy.

Pyt. nr 8

Projekt umowy §4 ust. 1: ,Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci {(...) 2)
wskazanie miejsca, w obrebie ktorego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza budowy,”.
Zwracamy sie o:

- sprecyzowanie, czy wskozane przez Zamawiajgcego zaplecze budowy umiejscowione bedzie
na terenie budowy czy poza,

- podanie doktadnego terminu w jakim Zamawiajgcy wskaze to miejsce,

- informacje, czy Wykonawca moze nie przyjqc¢ wskazanej lokalizacji i zorganizowac zaplecze
budowy w innym miejscu.

Odp.

Lokalizacja zaplecza budowy zostanie uzgodniona w dniu podpisania protokotu przekazania
placu budowy z wybranym Oferentem.

Pyt. nr 9

Projekt umowy §4 ust. 1 pkt 5) Wnosimy o podanie, do jokich wtasciwych organow
administracyjnych i w jakim zakresie wystepowac ma- jesli wystgpi potrzeba- Wykonawca w
imieniu Zamawiajgcego.

Odp.

Jezeli wystapi taka potrzeba.

Pyt. nr 10

Projekt umowy §4 ust. 2 pkt 3) w zwigzku z &4 ust. 3 pkt 1). Wykonawca zobowiqzany jest
m.in. do , wykonania zabudowari prowizorycznych i niezbednych zabezpieczeri koniecznych

do zrealizowania prac. O jakich prowizorycznych zabudowaniach i niezbednych
zabezpieczeniach mowa w tym punkcie?
Odp.

Oferent we wiasnym zakresie musi zabezpieczyC teren budowy, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.



Pyt. nr 11

Projekt umowy §4 ust. 2 pkt 12) Wykonawca zobowigzany jest do ,nanoszenia na biezqco w
dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i/lub
Inzynierem w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej,”. Inwestycja bedzie
realizowana w systemie ,buduj”. Prosimy o potwierdzenie, ze w/w zmian bedzie dokonywat
Projektant Zamawiajgcego i na koszt Zamawiajgcego.

Odp.

Zmian bedzie dokonywat autor projektu.

Pyt. nr 12

Projekt umowy §4 ust. 4: ,(..) Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszq
znajdowac sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujqce dokumenty: dokumentacja
projektowa, decyzja pozwolenia na budowe, zgtoszenie rozpoczecia robot, STWIORB,
protokot przekazania terenu budowy, raporty ze spotkar organizacyjnych i koordynacyjnych,
protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.” Wnosimy o
potwierdzenie, ze wszystkie w/w dokumenty Wykonawca moze przechowywac w siedzibie
Wykonawecy, nie znajdujgcej sie na terenie budowy.

Odp.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywac dokumentacjg na terenie budowy.

Pyt.nr 13

Projekt umowy §4 ust. 6: ,(..) W sktad operatu kolaudacyjnego wchodzic bedg: 12) inne
dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia., a odnoszqce si¢
do jego realizacji, 13) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgtoszenia zakonczenia robot.”
Zapisy tych dwdch punktow sq dalece nieprecyzyjne i stanowiq szeroki, niezamknigty katalog
dokumentéw. Wnosimy o usuniecie tych dwoch punktow z projektu umowy bqdz
sprecyzowanie o jakich dokumentach jest w nich mowa. Przekazanie Operatu
Kolaudacyjnego warunkuje bowiem wystawienie Protokotu koricowego odbioru robot.

Odp.

W sktad operatu kolaudacyjnego powinny wchodzi¢ dokumenty wymagane przepisami.

Pyt. nr 14

Projekt umowy §1 ust. 17. Prosimy o wyjasnienie roznicy pomiedzy dokumentacjq
wykonawczq a powykonawczg.

Odp.

Podstawowe pojecia i ich definicje przedstawione sg §1 Umowy.

Pyt. nr 15

Projekt umowy §8 ust. 9: , Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub
ich usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztow, Zamawiajqcy moze zgdac odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg karzystania z
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.” Co Zamawiajqcy ma na mysli wskazujgc
na ,odpowiednie obnizenie wynagrodzenia”? Na podstawie jakich kalkulacji Zamawiajgcy
okresli kwote obnizenia?

Odp.

Kalkulacja wykonana zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wybranego oferenta.



Pyt. nr 16

Projekt umowy §8 ust. 11 stanowi, ze Protokot koncowego odbioru robot zwierat bedzie m.in.
6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek. Natomiast w ust. 12 Zamawiajgcy wskazat, ze
,Protokot koncowego odbioru robot zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia, w
ktorym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez wad i usterek roboty objete
Umowg (...).". Zapisy stojq ze sobq w sprzecznosci. Wnosimy o usunigcie sformutowania , bez
wad i usterek” z ust. 12.

Odp.

Zapisy zostang wykreslone.

Pyt.nr 17/

Projekt umowy §20 ust. 1: ,Zamawiajqgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy (...) gdy
(...) 11) Wykonawca nie dostarczyt po pisemnym wezwaniu od Zamawiajgcego wymaganych
dokumentow,”. Wnosimy o usuniecie tego zapisu. Umowa nie precyzuje ani terminu
wyznaczonego Wykonawcy na przekazywanie jakichkolwiek dokumentow, ani ten ustep nie
precyzuje o jakich dokumentach mowa. Odstgpienie od Umowy jest w tej sytuacji karq
niewspdtmierng do ewentualnego zawinienia Wykonawcy.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pyt. nr 18

SIWZ pkt. IV 8.2) d) oraz projekt umowy § 9 ust.3 pkt. 4), zgodnie z ktorym , Rozliczenie za
wykonane roboty budowlane, montazowe, zagospodarowania terenu nastgpi dwoma
fakturami VAT w sposcb nastepujgcy: (...) 4) odstepstwa wysokosci faktur — nie wiecej niz 3-
5% wartosci (...)". Majgc na uwadze charakter wynagrodzenia (ryczaft) wnosi sig¢ o
wyjasnienie, w odniesieniu do jakich wartosci mogq by¢ odstepstwa i jaki miatyby miec
wplyw na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, wskazane w & 9 ust. 1.

Odp.

Wskazana tolerancja wysokosci faktur odnosi sig do pfatnosci pierwsze] faktury.

Pyt. nr 19

Projekt umowy §12 — wnosi si¢ 0 wprowadzenie limitu kar do wysokosci 15% wynagrodzenia
umownego, wskazanego w §9 ust. 1.

Odp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie limitu kar do 15% wynagrodzenia
umownego.

Pyt. nr 20

Czy na przepuscie Zamawiajacy przewiduje montaz barier samochodowych lub balustrad dla
pieszych oraz chodnik ?

Odp.

Na przepuscie nalezy zamontowac bariery energochtonne.

Pyt. nr 21

Czy zgodnie z przedmiarem robot, skropienie wystepuje pod jedng warstwg?
Odp.

Skropienie przewidziane jest na istniejace; nawierzchni.



Pyt. nr 22

Czy wykonanie projektowanych poboczy nie wymaga scinki istniejgcych oraz plantowania
podtoza, usuniecia darniny/humusu?

Odp.

W pozycji wykonanie poboczy nalezy uwzgledni¢ rownanie pobocza z zachowaniem spadku
6%.

Pyt. nr 23

Czy Zamawiajgcy moze potwierdzic, ze istniejgca jezdnia posiada dostateczng szerokosc
celem utozenia na niej z odsadzkami projektowanych warstw nawierzchni?

QOdp.

Tak.

Burmistrz Czerwienska
Piotr lwanus




