Czerwiensk, dnia 01.04.2021r
ZAWIADOMIENIE Nr 4

Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Czerwiensk : www.bip.czerwiensk.pl

Dotyczy :
Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na :
Przebudowa drogi gminnej Nr 100448F na odcinku od miejscowosci Dobrzecin w kierunku drogi
wojewddzkiej Nr 279 relacji Czerwiensk - Wysokie
opublikowanego w Biuletynie Zamdwien Publicznych Nr 2021/BZP 00011550/01 z dnia 01.03.2021r

W toku prowadzonego postepowania do Zamawiajacego ztozono wnioski o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajacy zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r Prawo zaméwien publicznych (
Dz. U. z 2019r poz. 2019 z p6zn. zm. ) udziela wyjasnienia :

Pytanie 1

Dotyczy Rozdziatu IV pkt 3 ppkt 1) SWZ oraz § 1 ust. 14 zatgcznika nr 6 do SWZ — Projektowane
postanowienia umowy oraz zatgcznika nr 3 do zatacznika nr 6 do SWZ - Karty gwarancyjnej

Zgodnie z postanowieniami rozdziatu IV pkt 3 ppkt 1) SWZ ,Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
gwarancji na wykonane roboty przez okres co najmniej 36 miesigcy liczac od daty podpisania
protokotu koricowego odbioru robét”, dodatkowo § 1 ust. 14 zdanie ostatnie zatacznika nr 6 do SWZ
— Projektowane postanowienia umowy stanowi, ze ,Podpisanie protokotu koricowego odbidr robot
rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla przedmiotu umowy”, natomiast pkt 3 zatgcznika nr 3 do
zatacznika nr 6 do SWZ — Karty gwarancyjnej stanowi, ze ,Okres gwarancji Wynosi: ... miesiecy na
wykonane roboty budowlane liczac od daty otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie.” Prosimy o wyjasnienie od jakiej chwili liczy sie termin udzielonej gwarancji ? Jesli
termin liczy sie od daty podpisania protokotu koricowego odbioru robot, wnosimy o dokonanie
stosownej zmiany w pkt 3 zatgcznika nr 3 do zatacznika nr 6 — Karcie Gwarancyjnej.

Odp.

Zamawiajacy dokonuje zmiany w zataczniku Nr 6 w Karcie Gwarancyjnej w pkt. 2, ktéry otrzymuje
brzmienie :

2. Okres gwarancji wynosi: ..... miesiecy na wykonane roboty budowlane liczac od daty podpisania
protokotu koncowego odbioru robot

Pytanie 2

Dotyczy § 1 ust. 14 zatgcznika nr 6 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy

§ 1 ust. 14 zatgcznika nr 6 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy stanowi, ze ,Protokot
koricowego odbioru robdt — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez Inzyniera
stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamdéwienia, tj. obowigzkow, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 oraz
ust. 3 umowy — podpisany przez komisje odbioru. Podpisanie protokotu koncowego odhidr robot
rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla przedmiotu umowy.” Prosimy o wyjasnienie:

a) jaki jest termin, w jakim zamawiajgcy, po ocenie gotowosci do odbioru, powotfa komisje
odbiorowa?

b) w jakim terminie komisja dokona odbioru ?

Odp.

Patrz § 8 ust. 3 zatacznika Nr 6 Wzor umowy.

Pytanie 3

Dotyczy § 3 ust. 1 pkt 4) zatgcznika nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Prosimy o wyja$nienie czy zamawiajacy zapewnia rowniez nadzor autorski? Jesli nie—co w
przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ zmiany dokumentacji projektowej, np. celem wykonania robot
dodatkowych, robot zamiennych badz zamdwier dodatkowych?



Odp.

Przepisy ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane nie nakfadajg na inwestora
bezwzglednego obowigzku kazdorazowego powolywania nadzoru autorskiego.

lezeli wystgpig okolicznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika robot lub inspektora nadzoru inwestorskiego, to
Zamawiajacy zleci te prace autorowi projektu.

Pytanie 4

Dotyczy § 3 ust. 1 pkt 6) zatacznika nr 6 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy

Prosimy o wyjasnienie w jakich przypadkach zamawiajacy przewiduje przekazanie Wykonawcy
upowaznienia do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego i reprezentowania go przed wtasciwymi
organami administracyjnymi?

Odp.

Jezeli bedzie potrzeba wykonywania czynnosci w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przed wiasciwymi
organami administracyjnymi w sprawach zwigzanych z przedmiotem umowy.

Pytanie 5

Dotyczy § 3 ust. 2 pkt 15) zatgcznika nr 6 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy

Prosimy o wyjasnienie jak powinien by¢ interpretowany wskazany zapis w odniesieniu do robot
wykonywanych przez podwykonawcow? Czy wymdg z § 3 ust. 2 pkt 15) zatacznika nr 6 do SWZ -
Projektowane postanowienia umowy bedzie spetniony, gdy podwykonawca bedzie wykonywac
przedmiot umowy z wlasnych materiatow?

Odp.

Tak.

Pytanie 6

Dotyczy § 3 ust. 4 pkt 9) oraz § 9 ust. 12 i 13 zatgcznika nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia
umowy.

Prosimy o wyjasnienie czy w miejsce oswiadczenia podwykonawcéw o braku roszczen finansowych
wobec wykonawcy, zamawiajacy zaakceptuje — na potwierdzenie braku roszczen finansowych — kopig
faktury VAT albo kopie faktur VAT i potwierdzenia dokonania przelewu tytutem zaptaty
faktury/faktur? Wskazujemy, ze zgodnie z art. 437 ust 1 pkt 4 pzp ,Umowa, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zawiera réwniez postanowienia dotyczace: zasad zapfaty wynagrodzenia
wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowoddow potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom”.

Odp. )

Dowodem moze by¢ potwierdzenie dokonania zaptaty ( przelewu ) na rachunek podwykonawcy wraz
z fakturg VAT.

Pytanie 7

Dotyczy § 4 ust. 3 zatgcznika nr 6 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy

Prosimy o wyjasnienie na jakich zasadach i w jakim terminie Inzynier udzieli zatwierdzenia
materiatéw planowanych do dostarczenia/ wbudowania?

Odp.

Niezwtocznie po ztozeniu wniosku i przedstawieniu materiatow.

Pytanie 8

Dotyczy § 5 pkt 2 zatgcznika nr 6 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy

Prosimy 0 wyjasnienie co miesci sie w katalogu czynnosci sktadajacych sig na ,catkowite zakonczenie
wykonania przedmiotu umowy”. Z jakim momentem Zamawiajacy bedzie uznawat, ze nastgpito ww.
zakoriczenie wykonywania przedmiotu umowy?



Odp.
Zakres robot i innych czynnosci do wykonania w ramach przedmiotu zamdwienia okreslony zostat w
SWZ rozdziat IV oraz dokumentacji projektowe;j.

Pytanie 9

Rozdziatu IV pkt 4 ppkt 2 lit. a) SWZ oraz § 9 ust. 4 pkt 1 Zatacznika nr 6 do SWZ

Zgodnie z Rozdziatem IV pkt 4 ppkt 2 lit. a) SWZ ,,wykonawca wystawi 2 faktury VAT, do kazdej z nich
musi by¢ dotaczony protokdt odbioru czesciowego oraz protokot odbioru koncowego wykonanych
robot, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru”, natomiast w mysl § 9 ust. 4 pkt 1 Zatgcznika nr 6
do SWZ — Wzoru umowy ,wykonawca wystawi 2 faktury VAT, do ktdérych musi by¢ dotgczony
protokdét odbioru czesciowego — do pierwszej faktury oraz protokét odbioru koricowego — do drugiej
faktury, zaakceptowane przez Inzyniera”. Prosimy o wyjasnienie kto oraz na jakich zasadach bedzie
dokonywat akceptacji wystawionych przez wykonawce faktur VAT.

Odp.

Zgodnie z zapisami w rozdziale IV pkt. 4 ppkt. 3) SWZ i § 9 ust. 4 pkt. 1 wzoru umowy :

Zaptata za kazdq fakture moze byc realizowana z terminem odroczonej ptatnosci nie przekraczajgcym
30 dni liczgc od daty ztoZzenia do Zamawiajgcego prawidtowo sporzgdzonej faktury VAT, sprawdzonef
i zaakceptowanej do zaptaty przez Nadzor Inwestorski { InZyniera )

Pytanie 10

Zgodnie z § 9 ust. 5 Zatgcznika nr 6 do SWZ — Wzoru umowy ,Kazda faktura (czesciowa i koricowa),
bedzie ptatna przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w terminie do 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.” W mysl § 9 ust. 4 pkt 1
Zatacznika nr 6 do SWZ — Wzoru umowy , wykonawca wystawi 2 faktury VAT, do ktdrych musi byc
dotaczony protokot odbioru czesciowego — do pierwszej faktury oraz protokot odbioru koricowego —
do drugiej faktury, zaakceptowane przez Inzyniera”. Zgodnie za$ z Rozdziatem IV pkt 4 ppkt 3 SWZ
.Zaptata za kazdg fakture moze byC realizowana z terminem odroczonej pfatnosci nie
przekraczajgcym 30 dni liczac od daty ztozenia do Zamawiajgcego prawidtowo sporzadzonej faktury
VAT, sprawdzonej i zaakceptowane] do zaptaty przez Nadzér Inwestorski.” Prosimy o wyjasnienie czy
warunkiem zaptaty w ww. terminie jest kazdorazowe uzyskanie uprzedniej akceptacji ze strony
zamawiajgcego faktury VAT wystawionej przez wykonawce? Jesli tak, kto i na jakich zasadach bedzie
udzielat takiej akceptacji?

Odp.

Zapisy sa wystarczajgco czytelne i nie wymagajg dodatkowego wyjasnienia.

Pytanie 11

Dotyczy Rozdziatu IV pkt 6 ppkt 4 SWZ

Zgodnie z Rozdziatem IV pkt 6 ppkt 4 SWZ ,Wykonanie robdt bedzie sie uwazac za zakoriczone —
odbidr koficowy, jezeli odbidr nastgpi bez wad, a obiekt bedzie spetniat wymagania wynikajgce z
dokumentacji projektowej.” Prosimy o zamiane wskazanego zapisu, gdyz majac na uwadze
orzecznictwo sgddéw powszechnych, Zamawiajacy nie moze uzalezniac odbioru od nieistnienia wad, w
szczegdlnosci nie moze nie podejmowac czynnosci odbioru, jesli wady sg nieistotne. Prosimy o
wyjasénienie czy w przypadku zaistnienia wad nieistotnych Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru?
Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru tylko w przypadku wystapienia wad istotnych nienadajgcych sie
do usuniecia i ktére uniemozliwiajg korzystanie przez Zamawiajacego z przedmiotu Umowy, jak
réwniez stanowig podstawe do odstgpienia od umowy Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Potwierdza to m.in. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 8 stycznia 1999 roku, | CKN 957/97, zgodnie z
ktérym ,, Inwestor/ Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru jedynie w przypadku, gdy przedmiot
zamowienia zostat wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady beda
na tyle istotne, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania”.



Odp.

W § 8 ust. 13 pkt. 1 i 2 wzoru umowy okreslono uprawnienia Zamawiajacego w sytuacji wadliwego
wykonania przedmiotu umowy, a wyjasnienie pojecia wady opisano w § 1 pkt. 18 wzoru umowy. Z
treéci kwestionowanego zapisu nie wynika, ze Zamawiajacy odmawia odbioru robot, a jedynie
wskazuje na uprawnienia Zamawiajacego, jezeli podczas odbioru stwierdzone zostang wady ( z
definicji istotne ). Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego Inwestor ma obowigzek odbioru obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Rozroznienie wad
istotnych od nieistotnych jest wazne, poniewaz rzutuje na oceng wykonania lub niewykonania robot.
W wyroku z dnia 21 marca 2014 r., | ACa 842/13, Sad Apelacyjny w Biatymstoku zwrocit uwage, ,.ze
jakos¢ wykonanych robét ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy doszto do wykonania przez
wykonawce zobowiqzania umownego, czy roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukq budowlang, a
ich rezultat nadaje sie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, czy teZ dotknigte sq one tego
rodzaju wadami, ktére wyfqczajq ich funkcjonalnosc, przydatnosc i wykorzystanie zgodnie z celem
umowy. Na gruncie umowy o roboty budowlane mozna przyjqc, Zze niewykonanie zobowigzania ma
miejsce wowczas, gdy wada jest tego rodzaju, Ze uniemozliwia czynienie wiasciwego uzytku z
przedmiotu robot, wytqcza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy
wiasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie istotnie zmniejszajqc ich wartosc¢ (wada istotna)
Pozostate wady, Swiadczq jedynie o nienalezytym wykonaniu zobowigzania.

Wady nieistotne oznaczajg wykonanie zobowigzania, ale w spos6b nienalezyty co do jakosci, rzutujac
na uprawnienie inwestora, ktéry moze domagac sig ich usuniecia w wyznaczonym w tym celu
terminie lub obnizenia wynagrodzenia (zob. wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 26 lutego 1998 roku, |
CKN 520/97, z dnia 8 stycznia 1999 roku, | CKN 957/97, z dnia 14 lutego 2007 roku, Il CNP 70/06).

Pytanie 11

Dotyczy § 6 ust. 2 zatgcznika nr 6 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy

Zgodnie z § 6 ust. 2 zatgcznika nr 6 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy ,Wykonawca
przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje
zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.” Prosimy o potwierdzenie, ze w
przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty, obiekty o znaczeniu archeologicznym oraz
niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane instalacje/sieci w stosunku do stanu
wynikajacego z dokumentacji wykonawczej w przypadku koniecznoéci wykonania ich przebudowy,
naprawy lub usunigcia, termin wykonania umowy ulegnie odpowiedniemu przedtuzeniu, co najmniej
o czas, w ktorym wykonawca nie mogt realizowac robot, a w przypadku koniecznosci wykonania
rob6t nieprzewidzianych w opisie zamowienia na skutek zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odp.

Tak. Potwierdza sie, iz w przypadku wystapienia wymienionych okolicznosci termin wykonania
umowy ulegnie odpowiedniemu przedfuzeniu, co najmniej o czas, w ktorym wykonawca nie mogt
realizowaé robdt, a w przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w opisie
zamowienia na skutek zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Pytanie 13

Dotyczy § 8 ust. 4 zatgcznika nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Zgodnie z § 8 ust. 4 zatacznika nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy ,Pozytywny odbiér
czesci robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru czeéciowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.” Prosimy o
zmiane zapisu. Zamawiajagcy nie moze uzaleznia¢ odbioru od nieistnienia wad, braku uwag i
zastrzezeri w szczegélnosci nie moze nie podejmowac czynnosci odbioru jesli wady s nieistotne.
Moze to uczynic tylko w przypadku wystapienia wad istotnych nienadajacych sie do usuniecia i ktore
uniemozliwiajg korzystanie przez Zamawiajacego z przedmiotu Umowy, jak rowniez stanowig
podstawe do odstgpienia od umowy Zamawiajacego z winy Wykonawcy. Potwierdza to m.in. wyrok
Sadu Najwyzszego z dnia 8 stycznia 1999 roku, | CKN 957/97, zgodnie z ktérym , Inwestor/



Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamodwienia zostat
wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze
obiekt nie nadaje sie do uzytkowania”.

Odp. '

Zamawiajgcy dokona zmiany tresci w zatgczniku Nr 6 Wzér umowy do SWZ w zakresie § 8 ust. 4,

ktory otrzymuje brzmienie :

4. Pozytywny odbiér czesci robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, jezeli nie zostang
stwierdzone wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

Pytanie 14
Dotyczy § 8 ust. 13 pkt 1) zatgcznika nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Zgodnie z § 8 ust. 13 pkt 1) zatgcznika nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy ,Jezeli w
trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia: jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych
mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajac réwnoczeénie termin usuniecia wad”. Wnosimy o zmiane wskazanego zapisu lub
wskazanie ustawowej podstawy uprawnienia zamawiajgcego do odmowy dokonania odbioru do
czasu usuniecia wad. Wykonawca przypomina w tym konteksécie, ze — w mysl ustawy oraz
orzecznictwa — dokonanie odbioru i zaptata wynagrodzenia sg podstawowymi obowigzkami
zamawiajacego, od ktérych nie mozna sie uchyla¢ nawet w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu
umowy (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z 27 pazdziernika 2017 roku ws. | ACa 321/17,
wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 06 wrzesnia 2016 roku ws. V ACa 935/15, wyrok Sadu
Apelacyjnego w Biatymstoku z 31 sierpnia 2016 roku ws. | ACa 282/16, wyrok Sadu Apelacyjnego w
Warszawie z 24 maja 2016 roku ws. | ACa 1094/15, wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 28
stycznia 2016 roku ws. | ACa 253/15, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z 28 stycznia 2014 roku
ws. | ACa 1447/13, wyrok Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z 18 pazdziernika 2012 roku ws. | ACa
1046/12, wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdarisku z 24 lutego 2012 roku ws. V ACa 198/12, wyrok Sadu
Apelacyjnego w Warszawie z 13 kwietnia 2011 roku ws. VI ACa 1200/10, wyrok Sadu Apelacyjnego w
Poznaniu z 17 grudnia 2009 roku ws. | ACa 874/09, a takze wyrok Sadu Najwyzszego z 22 czerwca
2007 roku ws. V CSK 99/07). Wykonawca wskazuje, ze odmowa dokonania odbioru przedmiotu
umowy przez zamawiajacego z powodu wad jak réwniez uchylanie sie od dokonania odbioru z ww.
przyczyn jest postepowaniem nieuprawnionym, nie podlegajgcym usankcjonowaniu za pomocy
uMowy oraz narazajacym zamawiajgcego m.in. na ryzyko jednostronnego odbioru przez wykonawcg.
Odp.
Pierwszg czes¢ odpowiedzi zawiera pkt. 11.
Zamawiajacy dokona zmiany zapisu w pkt. 1 ust. 13 § 8 wzoru umowy w sposob nastgpujacy :

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar

umownych wyznaczy termin ich usuniecia,

Pytanie 15

Dotyczy § 8 ust. 13 pkt 1) zatacznika nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
lle bedg trwaty maksymalnie czynnosci odbioru dokonywane przez Zamawiajacego?

W jakim terminie Inzynier dokona oceny, ze Wykonawca wykonat roboty objete umowag?
Odp.

W terminie technicznie uzasadnionym.

Pytanie 16

Dotyczy § 9 ust. 4 pkt 3 i 5 zatgcznika nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Wnosimy o zmiane zapisu. Wykonawca wskazuje, ze odmowa dokonania odbioru przedmiotu umowy
przez zamawiajgcego z powodu wad jak réwniez uchylanie si¢ od dokonania odbioru i zaptaty



wynagrodzenia z ww. przyczyn jest postepowaniem nieuprawnionym, nie podlegajgcym
usankcjonowaniu za pomoca umowy Oraz narazajgcym zamawiajacego m.in. na ryzyko
jednostronnego odbioru przez wykonawce. Prosimy o wskazanie ustawowej podstawy uprawnienia
zamawiajgcego do odmowy dokonania odbioru do czasu usuniecia wad. Wykonawca przypomina w
tym kontekécie, ze — w mys| ustawy oraz orzecznictwa — dokonanie odbioru i zaptata wynagrodzenia
sg podstawowymi obowigzkami zamawiajgcego, od ktérych nie mozna sig uchyla¢ nawet w
przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z 27
pazdziernika 2017 roku ws. | ACa 321/17, wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 06 wrzesnia 2016
roku ws. V ACa 935/15, wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z 31 sierpnia 2016 roku ws. | ACa
282/16, wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 24 maja 2016 roku ws. | ACa 1094/15, wyrok Sadu
Apelacyjnego w Warszawie z 28 stycznia 2016 roku ws. | ACa 253/15, wyrok Sadu Apelacyjnego w
Krakowie z 28 stycznia 2014 roku ws. | ACa 1447/13, wyrok Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z 18
pazdziernika 2012 roku ws. | ACa 1046/12, wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdarsku z 24 lutego 2012
roku ws. V ACa 198/12, wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 13 kwietnia 2011 roku ws. VI ACa
1200/10, wyrok Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 grudnia 2009 roku ws. | ACa 874/09, a takze
wyrok Sadu Najwyzszego z 22 czerwca 2007 roku ws. V CSK 99/07).
Odp.
Zamawiajacy dokona zmiany w treséci zatacznika Nr 6 Wzdér umowy do SWZ w zakresie § 9 ust. 4 pkt. 3
i 5, ktore otrzymujg brzmienie :

3) druga faktura konicowego rozliczenia ptatna po catkowitym zakorczeniu i odbiorze robot bez

wad istotnych,
5) zaptata za wystawione faktury uwarunkowana bedzie odbiorem czeéciowym robot bez wad
istotnych (faktura nr 1 ) oraz odbiorem koricowym robét bez wad istotnych (faktura nr 2).

Pytanie 17

Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 2 lit. e zatgcznika nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Wnosimy o usuniecie zapisu jako niezgodnego z przepisami prawa. Nie mozna zastrzec kary umownej
na wypadek niezaptacenia naleznosci pienigznej lub jej zaptacenia z op6znieniem. W takim przypadku
wiaéciwe bedzie zastrzezenie odsetek — ustawowych lub w wysokosci okreslonej w umowie. Kara
umowna zastrzezona na wypadek niezaptacenia naleznosci lub opéinienia w zaptacie bedzie
nieskuteczna.

Odp.

Zapis jest zgodny z art. 437 ust. 1 pkt. 7 lit. a) Pzp.

Pytanie 18

Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 3 lit. b zatgcznika nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Wykonawca wskazuje, ze zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 lit. b zatacznika nr 6 do SWZ - Projektowane
postanowienia umowy ,Wykonawcy przystuguja od Zamawiajgcego nastepujgce kary umowne: za
zwioke w przystapieniu do odbioréw, o ktérych mowa w § 8 ust. 316 - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § S ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki”. Prosimy o wyjasnienie
jaki jest termin dla zamawiajacego do przystgpienia do odbioréw o ktérych mowaw § 8 ust. 316 ?
Odp.

Terminy przystapienia i zakoriczenia odbioréw zawierajg wymienione zapisy wzoru umowy.

Pytanie 19

Dotyczy § 12 ust. 2 i 8 zatacznika nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Wnosimy o usuniecie zapisu jako niezgodnego z prawem. Niedopuszczalne jest taczne dochodzenie
kary umownej zastrzezonej na wypadek opdznienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania oraz kary
umownej przewidzianej na wypadek odstgpienia od umowy. Zakaz kumulowania kar umownych
wynika z orzecznictwa SN (zob. uchwata SN z 18.7.2012 r., Il CZP 39/12, Legalis).

Odp.

Odpowied? w § 12 ust. 3 zatgcznika Nr 6 Wzor umowy.



Pytanie 20

Dotyczy § 17 ust. 1 lit e) zatacznika nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Wnosimy o zmiane zapisu § 17 ust. 1 lit e) zatgcznika nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia
umowy zamiast dotychczasowego brzmienia na nastepujace: ,Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy (w catosci lub w czesci) w przypadkach okreslonych w obowigzujgcych
przepisach prawa oraz gdy: Wykonawca przerwat z winy Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni”. Wykonawca wskazuje, ze obecne brzmienie ww. przepisu obcigza
wykonawce ryzykiem skorzystania przez zamawiajgcego z prawa do odstgpienia od umowy rowniez
w sytuacji, gdy przerwa wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy niezaleznie od jego w winy w zaistnieniu takich przyczyn.

Odp.

Zapisu nie zmienia sie.

Pytanie 21

Rozdziat XVI Pkt 2 ppkt 3 lit. b SWZ

Rozdziat XVI Pkt 2 ppkt 3 lit. b SWZ stanowi, iz ,,Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy
w przypadku: '

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezgcych po stronie wykonawcy,
o ile takie dziatanie powoduje, Zze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie”. Prosimy o wyjasnienie i potwierdzenie, ze wszelkie koszty zwigzane z wstrzymaniem
wykonania umowy przez Zamawiajgcego bedzie ponosit Zamawiajacy.

Odp.

Tak.

Pytanie 22

Dotyczy § 17 ust. 4 pkt 4 Zatacznika nr 6 do SWZ — Wzoru umowy

Zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 4 Zatgcznika nr 6 do SWZ — Wzoru umowy stanowi, ze ,Wykonawcy
przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w terminie 30 dni od dnia zaistnienia jednej z
ponizszych okolicznosci: na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu
robdt trwa dtuzej niz 30 dni.” Prosimy o wyjasnienie, na kim bedzie spoczywat obowigzek pokrycia
kosztéw ewentualnego przestoju lub przerw w wykonywaniu robdt wprowadzonych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego? Jezeli koszty te ma pokrywal Wykonawca, to prosimy o
zamieszczenie we wzorze umowy zapisu okreélajagcego maksymalny okres trwania przerwy w
robotach, aby umozliwi¢ Wykonawcom wkalkulowanie tego ryzyka w wysokosci oferowanego
wynagrodzenia, albo zamieszczenie zapisu o nastgpujacym brzmieniu: , Koszty zabezpieczenia robot
na czas przerwy wprowadzonej na zgdanie Zamawiajacego z przyczyn od niego zaleznych oraz koszty
przestoju w tym ‘czasie poniesie w catoéci Zamawiajacy”. Jednocze$nie wykonawca wskazuje, ze
zgodnie z art. 433 pzp Projektowane postanowienia umowy nie mogg przewidywac
odpowiedzialnoéci wykonawcy za okolicznosci, za ktore wylaczna odpowiedzialno$¢ ponosi
zamawiajacy.

Odp.

Zapis dotyczy uprawnienn wykonawcy, a nie przerzucenia odpowiedzialnosci z Zamawiajacego na
wykonawce.

W § 18 zatacznika Nr 6 Wzdor umowy zapisano wszystkie uprawnienia i obowigzku Stron umowy, jezeli
z winy ktérejkolwiek ze Stron nastgpito odstgpienie od umowy.

Pytanie 23

§ 20 ust. 1 Zatacznika nr 6 do SWZ — Wzoru umowy

Zgodnie z § 20 ust. 1 Zatacznika nr 6 do SWZ — Wzoru umowy ,Umowa moze zostac¢ zmieniona w
sytuacji zaistnienia okolicznosci zwigzanych z wystapieniem epidemii, ktore wptywajg lub moga
wplynaé¢ na nalezyte wykonanie umowy”. Prosimy o wyjasnienie czy wystgpienie okolicznosci, o
ktérych mowa w § 20 ust. 1 Zatacznika nr 6 do SWZ — Wzoru umowy jest podstawg do zmiany



umowy w kazdym zakresie, w tym rowniez w zakresie terminu realizacji, zakresu robot oraz
wynagrodzenia?

Odp.

Okolicznosci, o ktdrych mowa we wniosku wyjasniajg zapisy ust. 5 pkt. 6, 8, 9, 10 § 20 zatgcznika nr 6
Wzoru umowy.

Pytanie 24
Dotyczy § 19 ust. 3 Zatgcznika nr 6 do SWZ — Wzoru umowy
Zgodnie z § 19 ust. 3 Zatgcznika nr 6 do SWZ - Wzoru umowy ,, W przypadku ograniczenia zakresu
przedmiotu umowy, ale nie wiecej niz o 10%, wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie udokumentowane poniesione juz koszty
tego zakresu rzeczowego.” Rozdziat XVII pkt 2 ppkt 1 lit. b) SWZ stanowi, ze ,dopuszczalna jest
zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektérych
rob6t okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie
poszczegolnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres
robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 15% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu
zamowienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego
zakresu robdt z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w umowie”

Prosimy o wyjasnienie:

a) Jaki jest procentowy zakres rzeczowy lub finansowy przedmiotu zamowienia o jaki moze ulec

zmianie zakres robot?

b) O jakim ,,mechanizmie opisanym w umowie” jest mowa w postanowieniach Rozdziatu XVII

pkt 2 ppkt 1 lit. b) SWZ?

Odp.

Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci SWZ. W rozdziale XVII pkt. 2 ppkt. 1 lit. b) otrzymuje

brzmienie :

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne, zmienily sig okolicznosci zwigzane z wykonaniem
umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z
zastrzeieniem, ze zakres robét nie moze ulec zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamdwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sig odpowiednio w
stosunku do zmniejszonego zakresu robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w ppkt. 7)
lit. a);

Burmistrz Czerwienska
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