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Oznaczenie sprawy: 

ZP.271.3/2/UE.2012. 

ZAWIADOMIENIE 

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk: www.bip.czerwiensk.pl    
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla projektu pn.: 

Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk - etap I 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:  

Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 321690 - 2012 z dnia 30.08.2012 r. 

 

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).  

Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale II pkt. 4 SIWZ Zamawiający udziela wyjaśnień na 

złożone zapytania. 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający posiada inwentaryzację przyrodniczą w zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji przyrodniczej w zasięgu oddziaływania 

planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Jednym z zadań wyłonionego Wykonawcy, 

zgodnie z zapisami SIWZ, będzie wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i urbanistyczno-

przestrzennej stanu istniejącego. 

Pytanie nr 2: 

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Natura 2000, dla 

którego będzie istniała potrzeba opracowania raportu ooś, a z tym wiąże się przedłużona 

procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to czy Zamawiający 

dopuszcza zmianę terminu zakończenia przedmiotu zamówienia? 

 

http://www.bip.czerwiensk.pl/
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Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale V SIWZ Zamawiający określił termin zakończenia 

wykonywania przedmiotu zamówienia do dnia 30 czerwca 2013 r.. Jeżeli natomiast wystąpią 

okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w toku wykonywania przedmiotu 

zamówienia i uzasadnienie będzie wiarygodne, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę 

zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia o czas, który będzie konieczny i 

nieprzewidziany przed zawarciem umowy. 

Pytanie nr 3: 

Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ załączył pismo RZGW we Wrocławiu, z którego 

wynika, że Zamawiający przedłożył koncepcję odtworzenia przystani do zaopiniowania. 

Czy w związku z tym,  Zamawiający mógłby dołączyć do SIWZ tą koncepcję? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie posiada koncepcji odtworzenia przystani rzecznej na rzece Odrze. 

Opracowanie tejże koncepcji jest przedmiotem postępowania przetargowego. Stworzenie 

projektu architektoniczno-budowlanego przystani rzecznej na rzece Odrze wraz z zapleczem 

turystyczno-rekreacyjnym jest zadaniem wyłonionego Wykonawcy. W dniu 28 października 

2011 r. Gmina Czerwieńsk wystąpiła do RZGW we Wrocławiu o wydanie wstępnych 

wytycznych odtworzenia przystani rzecznej oraz o wskazanie niezbędnych działań, które 

Zamawiający musi podjąć aby odtworzyć przystań rzeczną i która zostanie pozytywnie 

zaopiniowana przez RZGW.   

 
 
                                                                                              Burmistrz Czerwieńska 

 

                                                                                             Piotr Iwanus 


