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SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI 
[bookmark: _GoBack]NADZORU INWESTORSKIEGO PROJEKTU W ZADANIU :
Wykonywanie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego, wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego (Inżyniera) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. poz. 290), sprawowanego w imieniu Zamawiającego nad przebiegiem inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania pn.: budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach”, Poddziałanie 3.3.3 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra”

Przedmiotem zamówienia jest bieżące rozliczanie i obsługa finansowa inwestycji oraz kompleksowe doradztwo księgowo - finansowe związane z obsługą projektu.
Zadaniem Wykonawcy będzie rozliczanie i obsługa księgowo - finansowa oraz kompleksowe doradztwo przy prowadzeniu, rozliczaniu i finansowym monitorowaniu wykonywanej inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest prezentować profesjonalne, niezależne podejście do zamówienia, proponować rozwiązania optymalne i zgodne z wszelkim przepisami prawnymi i umową o dofinansowanie projektu oraz zapewnić i zagwarantować poprawność i efektywność realizowanych procedur, jak również wysoką jakość opracowywanych dokumentów oraz usług, w tym ich kontrolę, na każdym etapie realizacji zamówienia. 
Celowym jest aby wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się ze Studium Wykonalności, zawierającym zakres rzeczowy projektu oraz Umową o dofinansowanie projektu. 

Szczegółowy zakres obowiązków w zakresie obsługi finansowej 

1. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie następujących czynności :
1. W terminie nie później niż 7 dni od otrzymania dokumentów od Zamawiającego :
1. opisywanie faktur zgodnie z wytycznymi i umową o dofinansowanie oraz wstępne kwalifikowanie na konta księgowe dotyczące realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dotyczących wydatków kwalifikowanych,
1. rozliczanie dostaw i usług zgodnie z zawartymi umowami z Wykonawcami oraz zgodnie z polityką rachunkowości
1. bieżące monitorowanie i raportowanie Zamawiającemu, które wydatki mogą zostać uznane za niekwalifikowane,
1. przygotowanie dokumentacji do sporządzenia dokumentów OT oraz sporządzenie dokumentów OT na poszczególne środki trwałe z uwzględnieniem założeń zawartych w SW oraz obowiązujących przypisów prawa,
1. informowanie Zamawiającego o wszelkich sytuacjach zagrożenia realizacji projektu; 
1. Informowanie Zamawiającego o zaistnieniu zmian skutkujących koniecznością zmiany umowy o dofinansowanie,
1. rozwiązywanie bieżących problemów związanych z rozliczaniem projektu i przedstawianie pisemnych wniosków do Zamawiającego,
1. bieżące uzgodnienia z Inżynierem w zakresie wszelkich wątpliwości związanych z prawidłowym rozliczeniem księgowo – finansowym projektu; 
1. bieżące wyjaśnianie wątpliwości i uzgadnianie rozwiązań z instytucjami kontrolującymi; 
1. analiza polityki rachunkowości dotyczącej projektu i proponowanie zmian zapewniających prawidłową realizację projektu. 
1. W terminie do 7 dni po zakończeniu miesiąca monitoring realizacji projektu i osiągania wskaźników produktu i rezultatu.
1. W terminie do 20-go każdego następnego miesiąca: 
1. miesięczne raportowanie o uzgodnieniu prawidłowości operacji na kontach księgowych oraz ich sald z dokumentami,
1. miesięczne raportowanie postępu w realizacji projektu. 
1. W terminach wyznaczonych przez Zamawiającego bądź wynikających z przepisów prawa, wytycznych lub umowy o dofinansowanie:
1. wydawanie wiążących pisemnych opinii dla Zamawiającego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących aspektów finansowo – księgowych realizacji projektu,
1. przygotowywanie dokumentów dla instytucji kontrolujących,
1. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do wniosków o zmiany umowy o dofinansowanie,
1. aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego i harmonogramu płatności dla projektu zgodnie z umową o dofinansowanie,
1. sporządzanie kompletnych wniosków o płatność (w tym wniosków o refundację, zaliczkę i wniosku o płatność końcową) z częścią sprawozdawczą zgodnie z harmonogramem płatności oraz umową o dofinansowanie (komunikacja i wymiana danych przez Centralny System Teleinformatyczny SL2014),
1. w przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą (IZ dla Projektu stanowi Zarząd Województwa Lubuskiego) braków lub uchybień w złożonych wnioskach, dokonywanie w nich poprawek, uzupełnień oraz składanie wyjaśnień.

1. Wymagania Zamawiającego.
1. Ścisła współpraca z Zespołem Projektowym Zamawiającego, w tym wzajemne przekazywanie w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, wszystkich dokumentów finansowych projektu, które wpłyną do Stron.
1. Uczestniczenie w każdej kontroli dotyczącej projektu w trakcie jego realizacji.
1. Do realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest minimum jedna osoba - Specjalista doradztwa finansowego.
1. Wymaga się obecności Specjalisty w siedzibie Zamawiającego : 
1. w okresie realizacji inwestycji oraz do dnia złożenia wniosku o płatność końcową – w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
1. po zakończeniu realizacji inwestycji - w zależności od potrzeb. 
Każda wyżej wymagana obecność Specjalisty w zależności od potrzeb, nie może trwać jednak mniej niż 6 godz.
1. Specjalista będzie zawsze dostępny telefonicznie w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 15:00.
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