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Zatacznik nr 8 do SWzZ
-wzOr umowy
UMOWANT .....ooiiiiieeeeee
zawarta w dniu .................. r. w Czerwiensku
pomiedzy Gming Czerwiensk z siedzibg w Urzedzie Gminy i Miasta przy ul. Rynek 25, 66-016 Czerwiensk
reprezentowang przez:

Pana Piotra Iwanusa — Burmistrza Czerwieriska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Urszuli Napieraty
NIP: 929-00-15-775

REGON: 970770600

zwang dalej ,zamawiajacym”

reprezentowanym PrzeZ .........cooeveeerreererneseeneseeeseenns zwanym dalej ,wykonawca”
0 nastepujacej tresci:

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.), zostata zawarta umowa 0 nastepujace;j tresci:

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjq Warunkow
Zamowienia zadanie pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 100440F, ulica Klonowa wraz z przebudowg chodnika w ulicy
Bocznej w Czerwienisku”. Zadanie dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie Czerwiensk wstepnej promesy nr
01/2021/884/PolskiLad.
Szczegbtowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik
nr 1 do umowy w sktad ktdrej wchodzi:
1) Dokumentacja dotyczaca przebudowy ul. Klonowej:
a) Projekt budowlany budowy i przebudowy drogi gminnej nr 100440F ul. Klonowa w m. CzerwieAsk gm.
Czerwiensk;
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t drogowych dla przedsiewziecia przebudowa drogi gminnej nr
100440 F ul. Klonowej w Czerwiensku;
c) Przedmiar robét dla inwestycji przebudowa drogi gminnej nr 100440 F ul. Klonowej w Czerwiensku;
d) Projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej nr 100440 F ul. Klonowej w m. Czerwiensk, gm.
Czerwiensk;
e) Opinia geotechniczna dla zadania przebudowa drogi gminnej nr 100440 F ul. Klonowej w Czerwiensku;
f) Pozwolenie na budowe — decyzja Starosty Zielonogérskiego nr 260/2020 z dnia 20.04.2020 roku
2) Dokumentacja dotyczaca remontu chodnika w ulicy Bocznej:
a) Przedmiar prac;
b) Zagospodarowanie terenu,
c) Przekr6j remontowanego chodnika,
d) Zgtoszenie rob6t — brak sprzeciwu w zwigzku ze zgtoszeniem zamiaru remontu chodnika.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposéb szczegdtowy technologii wykonywania robét lub
wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu
materiatéw, wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wcze$niejszego uzyskania wiw zakresie decyzji
zamawiajgcego. Zamawiajacy odpowie na piSmie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od
wykonawcy.
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4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedgq zgodne z dokumentacjq projektowa. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacjg projektowa i wptynie to na niezgodng z wymogami
zamawiajgcego jakos$¢ budowli badz ktdregokolwiek jej elementu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. W przypadku wykrycia btedéw lub brakéw w
dokumentach przetargowych wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlana, wiedzg techniczng,
zawartg z zamawiajagcym umowg oraz uzgodnieniami z zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy oraz warunkdéw realizacji umowy.

§2
SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca w ramach umowy bedzie zobowigzany do wykonania wszystkich obowigzkéw oraz poniesienia wszystkich
kosztow wynikajacych z uzgodnien i decyzji innych organéw zawartych w dokumentacji projektowej zadania oraz innych
decyzji i uzgodnien wydanych w trakcie realizacji zadania.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t i uzyska¢ decyzje
zatwierdzajacq ten projekt.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie
wykonywania rob6t oraz za przerwy w korzystaniu z sieci, a takze za uszkodzenia i szkody, ktore w przysztosci mogtyby
powstac na skutek prowadzonych robot.

§3

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACE

1. Zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby, ktére wykonywaé bedg prace fizyczne przy realizacji robot
budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.).Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujgce czynnosci, o ktdrych mowa wyzej, byty zatrudnione do ich
realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy
(tj.Dz. U. z 2020 roku poz. 1320 ze zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynnoSci w czasie realizacji
niniejszego zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegéinosci do:

1) Zzadania o$wiadczer i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych czynnoci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolno$ci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztoZzenia o$wiadczenia,
wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 15 ust. 1 pkt. 8). NiezloZenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
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przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4
MATERIALY | URZADZENIA

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatéw oraz urzadzen wtasnych wykonawcy. Wykonawca dostarczy na
teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone, co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowe; i
umowie oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.

2. Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadaé¢, co do
jakosci, wymogom dotyczacym wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom
jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie zamawiajacego lub inspektora nadzoru okazaé, w stosunku
do wskazanych materiatéw dokumenty stwierdzajace dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania
m.in. certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja wlasciwosci uzytkowych.

§5
TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

§6
WYNAGRODZENIE
1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci
.................... zt netto, powiekszone o ....% podatku VAT w kwocie .................. z}, co stanowi kwote ............... z}

brutto, stownie: ..........ccceecviiirerennnnn, zZiotych.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega zmianie w czasie trwania
umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy, z wytaczeniem przypadkéw wskazanych w § 17
niniejszej umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaftowego wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyty
staranno$cig wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

3. Ceng poszczegdlnych elementéw robot okresla kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy. Zatgczony
kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji zamawiajacego z wykonania czesci
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi
w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajacego. W szczegolnosci wierzytelno$¢ nie moze byé
przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan wykonawcy (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki). Bez zgody zamawiajacego
wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy z 0sobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani
dokonywac¢ zadnej innej czynnosci prawnej rodzace;j taki skutek.

§7
ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 zostanie wyptacone wykonawcy:
1) w formie zaliczki w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;
2) pozostata cze$¢ wynagrodzenia pfatna po zakonczeniu realizacji zadania i odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

2. Zaplata zaliczki przez zamawiajacego nastapi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez wykonawce,
z siedmiodniowym terminem ptatnosci. Wykonawca zobowiazuje sie do dostarczenia zamawiajacemu faktury zaliczkowe;
w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy. Rozliczenie zaliczki nastapi w fakturze koricowej i stanowi¢
bedzie ostateczne rozliczenie za wtasciwie wykonany i odebrany przedmiot umowy. Podstawg wystawienia faktury
koncowej i rozliczenia koncowego za wykonanie przedmiotu umowy jest protokot odbioru koricowego przedmiotu
umowy, podpisany przez przedstawicieli wykonawcy i zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej doreczenia do
siedziby zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze VAT, z zastrzezeniem ust. 2 i 5. Zapfate
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uznaje sie za dokonang w dniu uznania rachunku bankowego zamawiajgcego. Przy czym wykonawca zapewni
finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej udzialem wilasnym zamawiajacego na czas poprzedzajacy wypftaty
z Promesy z Rzadowego Funduszu Polski Lad: programu Inwestyciji Strategicznych. Zaptata wynagrodzenia wykonawcy
w catosci nastapi nie pézniej niz 35 dni od dnia odbioru zadania przez zamawiajacego.

4. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogq elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, zwanej dalej ustawg o elektronicznym fakturowaniu. W przypadku,
gdy wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest
do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl
Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentéw
okre$la ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy e-mail:
gkm@czerwiensk.pl

5. Do faktury koncowej wykonawca zalacza o$wiadczenie o samodzielnym wykonaniu robét budowlanych, za ktérych
wykonanie wykonawca wystawit fakture albo dokumenty okre$lone w ust. 6.

6. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcdw, do faktury koncowej wystawionej przez
wykonawce nalezy zataczy¢ zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcdw wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie musi okre$laé nazwe
podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robot budowlanych,
warto$¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zataczy¢é dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
podwykonawcom wykazanym w zestawieniu.

§8
OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) dokonania odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koAcowego nalezycie wykonanego
przedmiotu umowy,

4) zapfaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia kierownika budowy posiadajacego uprawnienia zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunkdw
Zamowienia;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy,

3) sporzadzenia i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z jej
wprowadzeniem,

4) urzadzenia placéw sktadowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej i wody do terenu budowy
w celu realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia tych mediéw,

5) uzgadniania z inspektorem nadzoru i przedstawicielem zamawiajacego terminéw odbioréw robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu,

6) zabezpieczenia i oznakowanie na wiasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

7) uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich prob i badan
technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktére wymagane sg do eksploatacji przedmiotu umowy okre$lonego w § 1
umowy,

8) spetnienia warunkow okreslonych w decyzjach administracyjnych,

9)  przygotowania i zgtoszenia robdt budowlanych do odbiorow, uczestniczenia w czynnosciach odbiordw,

10) sktadowania materiatow i urzadzen w sposadb nie stwarzajacy przeszkéd komunikacyjnych,

11) gospodarowania na wiasny koszt odpadami, powstajacymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu
obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegolnosci przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach (fj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), przekazania zamawiajacemu informacji o wytworzonych podczas
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prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z wcze$niej cytowang
ustawg;

12) informowania zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnoSciach mogacych wplynaé na jako$é
wykonywanych robét albo op6znienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakoriczenia wykonania umowy,
niezwlocznie jednak nie pézniej niz w ciaggu 5 dni od zaistnienia w/w okolicznosci. W przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec zamawiajacego,

13) usuniecia wlasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkéd powstatych z tytutu realizacji przez wykonawce
przedmiotu umowy, niezwlocznie jednak nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od wystapienia w/w okolicznosci,

14) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go zamawiajgcemu w terminie ustalonym na
odbioér,

15) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiajacemu po zakonczeniu robét, przed odbiorem
koricowym przedmiotu umowy,

16) wykonania w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawcze;j,

17) udzialu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajgcego i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych podczas tych przegladéw wad, zgodnie z § 13 ust. 4,

18) wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higieng pracy na terenie budowy oraz obszarze, ktory
wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez zamawiajacego, a takze
pracownikom organéw Parnstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg
Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepiséw tej ustawy.

§9
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez
zamawiajgcego i trwa do zakonczenia odbioru koricowego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu
w czasie wykonywania rob6t oraz za uszkodzenia i szkody, ktore w przysziosci mogtyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz
500 000,00 zt

4. W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przediozenia zamawiajagcemu, dokumentu potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.

5. W przypadku wystapienia z roszczeniami bezposrednio do zamawiajacego przez jakikolwiek podmiot podczas realizacji
zadania i zwigzanymi z wykonywaniem tego zadania wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie zwr6ci¢ zamawiajacemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, wtym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami
zastepstwa procesowego. Zapis nie ma zastosowania w przypadku ponoszenia przez zamawiajgcego wylgcznej
odpowiedzialno$ci za powstate roszczenia.

§10
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wlasnymi sitami), za wyjatkiem czesci okreslonych
w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

2. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode — w formie aneksu do umowy - na zmiane podwykonawcy lub wprowadzenia nowych
czesci przedmiotu umowy, ktdre bedg realizowane przy udziale podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest przekazac
zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacie przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a takze pisemnego przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawartg

miedzy wykonawcg, a podwykonawca, a w przypadku zamowienia na roboty budowlane, takze miedzy wykonawca a

dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktdrej odpowiednio podwykonawca lub dalszy

podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac cze$¢ zamoéwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte

wykonanie tego zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przediozenia

zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy, a takze jej zmiane.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajacemu projektu umowy

o0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez

zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za

akceptacje umowy lub jej zmiany przez zamawiajacego.

Termin zaptaty w umowach o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajagcemu odpowiednio projektu

umowy lub projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okre$lonych w dokumentach postepowania w wyniku, ktérego zawarto niniejszg umowe;

2) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dituzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoci
mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi przelewem na rachunek
bankowy podany na fakturze, ktorej bezpo$rednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwosci ztozenia w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 13 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych

z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13,

zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy oraz nalicza kare

umowna. W takim przypadku wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej

bezposrednio podwykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym

mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy stanowi

podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajacego i naliczenia kary umowne;j.

Zlecenie wykonania robét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu zamawiajgcego,

uprawnia zamawiajgcego do odstapienia od umowy z winy wykonawcy oraz wytacza solidarng odpowiedzialno$é

zamawiajgcego i wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

§ 11
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania strony

w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania nr telefonu, faksu oraz adresu mailowego do
kontaktowania sie z tg osoba.

Osobg uprawniong z ramienia Zamawiajacego do podpisywania dokumentéw zwigzanych z realizacja umowy jest Pani
Marzena Tomaszewska lub osoba jg zastepujaca.

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym
poinformuje wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt kierownika budowy.

§12
ODBIORY

. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgtoszenia

przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgtoszeniu zamawiajacemu lub inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
i zakryje roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace, na zadanie zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego, na koszt wiasny.

Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na
podstawie odrebnego protokotu odbioru technicznego robét.

Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy
przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiajacego o gotowosci do odbioru kocowego robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy. Zawiadomienie nalezy ztozy¢ w terminie obowigzywania umowy okres$lonym
w § 5 niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 dotaczyé:

1) wypetiony dziennik budowy,
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2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie wystapity,

3) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne na
zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan, sprawdzen,

5) oséwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robot,
projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

nie dopetnienie obowiazkow okreslonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznoscia zawiadomienia

o gotowosci do odbioru koficowego.

Rozpoczecie korncowego odbioru robot budowlanych objetych przedmiotem umowy nastapi w terminie 7 dni roboczych

od daty otrzymania przez zamawiajacego pisemnego powiadomienia o osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia procesu odbioru. W czynno$ciach odbioru bedg brali udziat w szczegélno$ci

przedstawiciele zamawiajgcego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy.

Odbiorem koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodnosci

z projektem budowlanym, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami i przepisami

technicznymi, protokotami konieczno$ci sporzadzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca przy odbiorze koAcowym robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy przekaze zamawiajacemu

wszelkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne.

Z czynnosci odbioru koricowego zamawiajacy sporzadza protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie

odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze odebraé
przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ wadliwie wykonanej czesci
umowy, na co wykonawca wyraza zgode,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze odstapic od
umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia to zamawiajacy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajacy okresla w protokole
powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokonaé odbioru i wyznaczyé¢ termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztéw usuniecia wad cze$é
wynagrodzenia wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajacego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie

odbioru. Odbiér zgtoszonych robdt po usunieciu wad nastgpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania

zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat przedstawiciele zamawiajacego i przedstawiciele wykonawcy.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co

wykonawca wyraza zgode. Nalezno$C ta moze zostaé potracona z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co

wykonawca wyraza zgode.

§13
REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI

. Na wykonany przedmiot umowy wykonawca udziela 60 miesiecznego okresu gwaranciji liczonego od dnia odbioru

koricowego przedmiotu umowy. Okres rekojmi zostaje przedtuzony na okres udzielonej gwarancji jakoSci.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa w przypadkach okre$lonych w art.
581 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednocze$nie okre$la termin i miejsce ogledzin koniecznych
do okre$lenia wady. Jezeli Wykonawca nie zgtasza sie w terminie okreSlonym przez zamawiajacego, zamawiajacy
jednostronnie okre$la sposob usuniecia wady.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia,
a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez strony. Jezeli strony nie uzgodnig terminu
usuniecia wady, zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade.
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5. Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego terminu.

6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji, zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzuije sie do uregulowania naleznosci w terminie
14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura. W przypadku nieuregulowania nalezno$ci, zamawiajgcemu
przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto podanej w ofercie
W WYSOKOSCi ..o ZH (STOWNIE: .. ).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczehn zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
stuzy do pokrycia roszczen zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.

3. Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni po
odbiorze korncowym przedmiotu umowy. Pozostata czes¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrécone nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

§15
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE
1. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosSciach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 5 umowy, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego netto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od uptywu terminu ustalonego lub
wyznaczonego zgodnie z § 13 ust.4,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysoko$ci 0,5% nieterminowo zapfaconego wynagrodzenia umownego netto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzieh zwtoki,

5) w przypadku nieprzediozenia zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin ten jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nie spetnienia przez wykonawce, podwykonawce czy dalszego podwykonawce wymogu zatrudniania
na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane w § 3 ust. 1 czynno$ci, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

9) za odstgpienie od umowy przez zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy,

10) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto okre$lonego
w § 6 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez wykonawce z winy zamawiajacego

w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 z zastrzezeniem § 16 ust. 1 umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku
uchybienia przez wykonawce temu terminowi, zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajacq z noty obcigzeniowej

z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.




Nr. postepowania: GKM.ZP.271.3.2022
Nazwa: ,Przebudowa drogi gminnej nr 100440F, ulica Klonowa wraz z przebudowg chodnika w ulicy Bocznej w Czerwierisku”.

taczna wartos¢ kar umownych, ktdrych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 6 ust. 1 dla kazdej ze strony.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jesli powstata szkoda przewyzszy
wysoko$¢ kar umownych.

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca

moze zadac¢ wylgacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Poza postanowieniami ust. 1 zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach gdy:

1) wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajacych z umowy, w szczegdlnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem
podwykonawcy, na ktérego zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajacego do realizacji warunkédw umowy nie
wykonuije robét zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiajacym przerwat realizacje robot okre$lony w zleceniu na okres
dtuzszy niz 7 dni,

4) zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub taczna kwota
bezpos$redniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wigksza niz 5% wartoSci
netto umowy okreslonej w § 6 ust. 1 umowy,

5) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci netto umowy okreslonej w § 6 ust. 1 umowy,

w terminie 21 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3.

4.

Odstapienie od umowy moze nastapi¢ tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez
pisemne o$wiadczenie dostarczone zamawiajgcemu.

W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajacego sporzadzi w terminie do 7 dni od daty
odstapienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robét. Protokét inwentaryzaciji bedzie
stanowi¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia robdt. W przypadku nie przystapienia przez
wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robdt, zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej
inwentaryzacji tych rob6t na koszt wykonawcy.

Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajacym na koszt strony, z ktérej powodu
nastapito odstapienie od umowy.

§17
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia przez zamawiajacego braku konieczno$ci wykonania czesci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia
wysoko$ci naleznego wykonawcy wynagrodzenia, o wartos¢ tej czesSci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy - wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne
roszczenia; w tym prawo do odszkodowania. Przy czym obnizenie wartosci naleznego wynagrodzenia nie moze
przekroczy¢ 15%.

Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany sposobu wykonania przedmiotu

umowy w przypadku;

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych, funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci
lub funkcjonalno$ci lub zmniejszenie kosztdw eksploatacii lub kosztdw wykonania przedmiotu umowy.
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6.

Wykonawca zobowigzuje sie przyja¢ do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu do umowy, co w kazdym
przypadku poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wskazujgcym przyczyny zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy oraz niezbedng dokumentacja projektowa.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia:

1) W przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone zmiany majq wplyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce:

a) W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o réznice wartosci
robét zaniechanych i warto$ci robot, ktore bedg wykonywane. Warto$¢ robét zaniechanych oraz wartos¢ robét,
ktére beda wykonywane zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiajacego kosztorysie réznicowym.
Podstawg do okreslenia ilosci robét zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do okreslenia
ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okre$lona w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik
nr 2 do umowy.

b) W przypadku wystapienia robét dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o wartosci robét, ktére
beda wykonywane. Ustalenie wartosci robot, ktore bedg wykonane nastgpi na podstawie cen jednostkowych
przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy, a w przypadku braku
cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

W przypadku braku wiasciwych wskaznikéw cenotwérczych w kosztorysie ofertowym, wykonawca przyjmuje

zatwierdzone przez zamawiajacego wskazniki cenotworcze, ceny materiatow wg cen zakupu, pracy sprzetu wg

faktycznie poniesionych kosztéw jednak nie wyzsze niz $rednie ceny materiatéw i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU
dla rejonu lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktdrym wykonywane sg roboty.

2) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie
nalezne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajagcym ze zmienionej stawki podatku
od towardw i ustug (VAT). Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
czesci przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od
towaréw iustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towaréw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany terminu wykonania przedmiotu

umowy w przypadku;

1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie
zamawiajgcego,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania umowy beda nastepstwem
okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy, W szczegoinosci bedq nastepstwem zwioki
w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania rob6t, zwioki w dokonaniu odbioru robdt,
konieczno$ci usunigcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

3) z powodu sity wyzszej, przy czym przez site wyzsza strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o nadzwyczajnym
charakterze, niezalezne od stron niemozliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia ktérego, skutkom nie dato sie
zapobiec np. kleski zywiotowe, wojny, pozary, strajki generalne, zamieszki, epidemie,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkdw, jezeli majg te okolicznosci wptyw na termin
wykonania umowy,

5) wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawce;

6) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile ich wykonanie tych robot powoduje
konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania robét objetych niniejszg umowa;

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin wykonania umowy moze by¢

przedtuzony o czas niezbedny do zakonficzenia wykonania przedmiotu umowy jednak nie dtuzej niz o okres trwania tych

okolicznosci.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub zwigkszenia

lub zmniejszenia zakresu robdt budowlanych, ktére wykonawca bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcow.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w przypadkach o ktérych mowa w art.15 r ustawy z dnia 2 marca

2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
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innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz innych aktach prawnych wydawanych
w zwigzku z wystepowaniem wirusa SARS-CoV-2.
Przediuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcze$niejszym przedtuzeniem okresu wazno$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na przediuzony termin wykonania zaméwienia i uznania go przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, z
zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztoZenie wniosku przez strone inicjujacg zmiane. Wszelkie zmiany niniejsze;
umowy wymagajq pisemnej formy pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§18

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majq zastosowanie obowigzujace przepisy kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.
Strony zgodnie zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane polubownie, strony oddadzg
pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiajacego, jeden dla
wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WYKAZ ZAL ACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1.

Zalgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa w sktad ktorej wchodzi:
1) Dokumentacja dotyczaca przebudowy ul. Klonowej:
b) Projekt budowlany budowy i przebudowy drogi gminnej nr 100440F ul. Klonowa w m. Czerwiefisk gm. Czerwiensk;
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét drogowych dla przedsiewziecia przebudowa drogi gminnej nr 100440 F
ul. Klonowej w Czerwiensku;
d) Przedmiar robot dla inwestycji przebudowa drogi gminnej nr 100440 F ul. Klonowej w Czerwiensku;
e) Projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej nr 100440 F ul. Klonowej w m. Czerwiensk, gm. Czerwienisk;
f)  Opinia geotechniczna dla zadania przebudowa drogi gminnej nr 100440 F ul. Klonowej w Czerwiensku;
g) Pozwolenie na budowe — decyzja Starosty Zielonogdrskiego nr 260/2020 z dnia 20.04.2020 roku
2) Dokumentacja dotyczaca remontu chodnika w ulicy Boczne:
a) Przedmiar prac;
b) Zagospodarowanie terenu,
¢) Przekroj remontowanego chodnika,
d) Zgloszenie robét - brak sprzeciwu w zwigzku ze zgtoszeniem zamiaru remontu chodnika.

2. Zalgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy.
3. Zatacznik nr 3 - formularz ofertowy.
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