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Zatacznik nr 9 do SWZ
-wzOr umowy
UMOWANT ....ooovvreeeceee e
zawartaw dniu .................. r. w Czerwiefsku
pomiedzy Gming Czerwiensk z siedzibg w Urzedzie Gminy i Miasta przy ul. Rynek 25, 66-016 Czerwiensk
reprezentowang przez:

Pana Piotra Iwanusa — Burmistrza Czerwieniska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Urszuli Napieraty
NIP: 929-00-15-775

REGON: 970770600

zwang dalej ,zamawiajacym”

reprezentowanym PrZezZ ........ccocvveererererererereeesnnsnnsens zwanym dalej ,,wykonawcg”
0 nastepujacej tresci:

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Warunkdw
Zaméwienia zadanie pn. ,Poprawa bezpieczenstwa poprzez remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymiang kanalizacji
ogodlnosptawnej na sanitarng i deszczowa w Czerwiensku”. Zadanie dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie
Czerwiensk wstepnej promesy nr Edycja3PGR/2021/2099/PolskiLad

2. Szczegobtowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik
nr 1 do umowy w skfad ktérej wechodzi:

1) Projekt budowlany pn. ,Projekt remontu wymiany nawierzchni ul. Rynek i ul. Rycerskiej w m. Czerwiensk, gm.
Czerwiensk’;

2) Przedmiar rob6t dot. wymiany nawierzchni;

3) Przedmiar robot dot. wymiany kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowa;

4) Zgtoszenie robot budowlanych (AB-CZ.6743.1.63.2021).

3. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegétowy technologii wykonywania robét lub
wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu
materiatow, wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania w/w zakresie decyzi
zamawiajacego. Zamawiajacy odpowie na pi$mie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od
wykonawcy.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i wptynie to na niezgodng z wymogami
zamawiajgcego jako$¢ budowli badz ktoéregokolwiek jej elementu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. W przypadku wykrycia btedoéw lub brakéw w
dokumentach przetargowych wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczna,
zawartg z zamawiajagcym umowg oraz uzgodnieniami z zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
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6. Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat sie z dokumentacja projektowq i nie zgtasza zastrzezer dotyczacych przedmiotu
umowy oraz warunkow realizacji umowy.

§2
SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca w ramach umowy bedzie zobowigzany do wykonania wszystkich obowigzkéw oraz poniesienia wszystkich
kosztow wynikajacych z uzgodnien i decyzji innych organéw zawartych w dokumentaciji projektowej zadania oraz innych
decyzji i uzgodnien wydanych w trakcie realizacji zadania.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt i uzyskaC decyzje
zatwierdzajacq ten projekt.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie
wykonywania robét oraz za przerwy w korzystaniu z sieci, a takze za uszkodzenia i szkody, ktére w przysztosci mogtyby
powsta¢ na skutek prowadzonych robét.

§3

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACE

1. Zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby, ktdre wykonywaé bedg prace fizyczne przy realizacji robot
budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (fj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze
zm.).Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace czynnosci, o ktorych mowa wyzej, byly zatrudnione do ich
realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy
(tj.Dz. U. z 2022 roku poz. 1510 ze zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji
niniejszego zaméwienia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy
odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegéinosci do:

1) Zzadania o$wiadczer i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajgcemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych czynnoci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztoZzenia o$wiadczenia,
wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. Z tytutu niespemienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 1 pkt. 8). Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespefnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace 0s6b wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowg Inspekcje Pracy.

§4
MATERIALY | URZADZENIA
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1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatéw oraz urzadzen wtasnych wykonawcy. Wykonawca dostarczy na
teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone, co do rodzaju, standardu i iloSci w dokumentacji projektowe;
i umowie oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadaé, co do
jakosci, wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom
jakosciowym okre$lonym w dokumentaciji projektowe;.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie zamawiajacego lub inspektora nadzoru okazaé, w stosunku
do wskazanych materiatéw dokumenty stwierdzajace dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania
m.in. certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja wtadciwosci uzytkowych.

§5
TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 7 miesiecy od daty podpisania umowy.

§6
WYNAGRODZENIE
1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie w wysokoSci
.................... zt netto, powiekszone o ....% podatku VAT w kwocie .................. z}, co stanowi kwote ............... z}

brutto, sfownie: ........cccceeiiviiiiniinnnnns ztotych.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktdre nie podlega zmianie w czasie trwania
umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy, z wytaczeniem przypadkéw wskazanych w § 17
niniejszej umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
staranno$cig wszelkich robét budowlanych i czynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

3. Ceng poszczegdlnych elementéw rob6t okresla kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy. Zatgczony
kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy lub rezygnacji zamawiajacego z wykonania czesci
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzadzaé nimi
w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajgacego. W szczegéinosci wierzytelno$é nie moze byé
przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan wykonawcy (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki). Bez zgody zamawiajacego
wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani
dokonywac zadnej innej czynnosci prawnej rodzace; taki skutek.

§7
ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 zostanie wyptacone wykonawcy:

1) w formie zaliczki w wysokoSci ...............cceeee... Zt, stanowigcej wktad wiasny zamawiajgcego tj. réznice pomiedzy
kwotg wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1, a kwotg dofinasowania jaka zamawiajacy otrzyma na podstawie
promesy wstepnej, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz Regulaminu Trzeciej Edycji Naboru Wnioskéw
o dofinansowanie Edycja trzecia PGR, przy czym kwota zaliczki nie moze by¢ mniejsza niz 2% wynagrodzenia
wskazanego w § 6 ust. 1,

2) pozostata cze$¢ wynagrodzenia ptatna po zakonczeniu realizacji zadania i odbiorze koAcowym przedmiotu umowy.

2. Zaplata zaliczki przez zamawiajacego nastapi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez wykonawce,
z siedmiodniowym terminem ptatno$ci. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia zamawiajgcemu faktury zaliczkowe;
opiewajacej na kwote, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1) w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy. Rozliczenie
zaliczki nastapi w fakturze koncowej i stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie za wiasciwie wykonany i odebrany
przedmiot umowy. Podstawg wystawienia faktury kofncowej i rozliczenia koncowego za wykonanie przedmiotu umowy
jest protokédt odbioru kohcowego przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli wykonawcy i zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej doreczenia do
siedziby zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze VAT, z zastrzeZzeniem ust. 2 i 5. Zaptate
uznaje si¢ za dokonang w dniu uznania rachunku bankowego zamawiajacego. Przy czym wykonawca zapewni
finansowanie inwestycji w czesSci nie pokrytej udzialem wlasnym zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptaty
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z Promesy z Rzadowego Funduszu Polski tad: programu Inwestycji Strategicznych. Zaptata wynagrodzenia wykonawcy
w catosci nastapi nie pdzniej niz 35 dni od dnia odbioru zadania przez zamawiajacego.

4. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogq elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, zwanej dalej ustawg o elektronicznym fakturowaniu. W przypadku,
gdy wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest
do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowe;
https://efaktura.gov.pl
Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentéw
okre$la ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
zamawiajgcego 0 wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy e-mail:
gkm@czerwiensk.pl

5. Do faktury koricowej wykonawca zatgcza o$wiadczenie o samodzielnym wykonaniu robdt budowlanych, za ktorych
wykonanie wykonawca wystawit fakture albo dokumenty okres$lone w ust. 6.

6. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcdw, do faktury korncowej wystawionej przez
wykonawce nalezy zataczyC zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie musi okreslaé nazwe
podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych,
warto$C do zaptaty. Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
podwykonawcom wykazanym w zestawieniu.

§8
OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) dokonania odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koAcowego nalezycie wykonanego
przedmiotu umowy,

4) zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia kierownika budowy posiadajacego uprawnienia zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunkow
Zamowienia;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy,

3) sporzadzenia i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z jej
wprowadzeniem,

4) urzadzenia placéw sktadowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej i wody do terenu budowy
w celu realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia tych mediéw,

5) uzgadniania z inspektorem nadzoru i przedstawicielem zamawiajacego termindw odbioréw rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu,

6) zabezpieczenia i oznakowanie na wiasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

7) uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich préb i badan
technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktére wymagane sg do eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1
umowy,

8) spetnienia warunkéw okreslonych w decyzjach administracyjnych,

9)  przygotowania i zgtoszenia robdt budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynno$ciach odbioréw,

10) sktadowania materiatow i urzadzen w sposdb nie stwarzajacy przeszkéd komunikacyjnych,

11) gospodarowania na wiasny koszt odpadami, powstajacymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu
obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w szczeg6lno$ci przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), przekazania zamawiajagcemu informacji o wytworzonych podczas
prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z wczesniej cytowang
ustawa;
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12) informowania zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnoSciach mogacych wplyngé na jakosé
wykonywanych robét albo op6znienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakoriczenia wykonania umowy,
niezwtocznie jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od zaistnienia wiw okolicznodci. W przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec zamawiajacego,

13) usunigcia wtasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkod powstatych z tytutu realizacji przez wykonawce
przedmiotu umowy, niezwlocznie jednak nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od wystapienia w/w okolicznosci,

14) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go zamawiajgcemu w terminie ustalonym na
odbiér,

15) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiajacemu po zakonczeniu robét, przed odbiorem
koficowym przedmiotu umowy,

16) wykonania w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawcze;j,

17) udzialu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajacego i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych podczas tych przegladéw wad, zgodnie z § 13 ust. 4,

18) wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz obszarze, ktéry
wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez zamawiajacego, a takze
pracownikom organdw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg
Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepiséw tej ustawy.

§9
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez
zamawiajacego i trwa do zakoriczenia odbioru koficowego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu
w czasie wykonywania rob6t oraz za uszkodzenia i szkody, ktore w przysziosci mogtyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz
300 000,00 zt

4. W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przedtozenia zamawiajacemu, dokumentu potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.

5. W przypadku wystgpienia z roszczeniami bezpo$rednio do zamawiajacego przez jakikolwiek podmiot podczas realizacji
zadania i zwigzanymi z wykonywaniem tego zadania wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie zwrdcié zamawiajacemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, wtym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami
zastepstwa procesowego. Zapis nie ma zastosowania w przypadku ponoszenia przez zamawiajgcego wytgczne;
odpowiedzialnosci za powstate roszczenia.

§10
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca o$wiadcza, Zze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wlasnymi sitami), za wyjatkiem cze$ci okre$lonych
w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

2. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode — w formie aneksu do umowy - na zmiane podwykonawcy lub wprowadzenia nowych
czesci przedmiotu umowy, ktdre bedg realizowane przy udziale podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest przekaza¢
zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcédw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacie przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié

5
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12.

13.

14.

15.

16.

zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, w trakcie realizacji przedmiotu

umowy, a takze pisemnego przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawartg

miedzy wykonawcg, a podwykonawca, a w przypadku zamdwienia na roboty budowlane, takze miedzy wykonawcg a

dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio podwykonawca lub dalszy

podwykonawca, zobowigzuije si¢ wykonac cze$¢ zaméwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte

wykonanie tego zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktére;

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia

zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy, a takze jej zmiang.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu projektu umowy

0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez

zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane oraz jej zmiang, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza si¢ za

akceptacje umowy lub jej zmiany przez zamawiajacego.

Termin zaptaty w umowach o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu odpowiednio projektu

umowy lub projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okre$lonych w dokumentach postepowania w wyniku, ktérego zawarto niniejszg umowe;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwier publicznych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi przelewem na rachunek
bankowy podany na fakturze, ktorej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwosci ztozenia w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6



Nr. postepowania: GKM.ZP.271.10.2022
Nazwa: ,Poprawa bezpieczenstwa poprzez remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymiang kanalizacji ogélnosptawnej na sanitarng i deszczowg w Czerwierisku”.

17.

18.
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20.

o ktérych mowa w ust. 13 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacii.

W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potracenie roszczer wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych

z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13,

zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy oraz nalicza kare

umowng. W takim przypadku wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej

bezposrednio podwykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym

mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy stanowi

podstawe do odstapienia od umowy przez zamawiajacego i naliczenia kary umowne;.

Zlecenie wykonania robét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu zamawiajacego,

uprawnia zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy oraz wylacza solidarng odpowiedzialno$é

zamawiajgcego i wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

§ 11
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania strony

w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania nr telefonu, faksu oraz adresu mailowego do
kontaktowania sie z tg osoba.

Osobg uprawniong z ramienia Zamawiajgcego do podpisywania dokumentéw zwigzanych z realizacjg umowy jest Pani
Marzena Kopczynska lub osoba jg zastepujaca.

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym
poinformuje wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wtasny koszt kierownika budowy.

§12
ODBIORY

. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgtoszenia

przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgtoszeniu zamawiajacemu lub inspektorowi

nadzoru inwestorskiego.

Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego

i zakryje roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace, na zadanie zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego

zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do

stanu poprzedniego, na koszt wiasny.

Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na

podstawie odrebnego protokotu odbioru technicznego robét.

Po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy

przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiajacego o gotowosci do odbioru koAcowego robét

budowlanych objetych przedmiotem umowy. Zawiadomienie nalezy ztozy¢ w terminie obowigzywania umowy okreslonym

w § 5 niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 dotaczy¢:

1) wypetniony dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie wystapity,
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3) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne na
zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy

4) wymagane dokumenty, protokoty i zadwiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan, sprawdzen,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robdt,
projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku terenu
budowy,

nie dopetnienie ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznoscia

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koficowego.

Rozpoczecie koricowego odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem umowy nastapi w terminie 7 dni roboczych

od daty otrzymania przez zamawiajgcego pisemnego powiadomienia o osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia procesu odbioru. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci

przedstawiciele zamawiajacego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy.

Odbiorem koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodnosci

z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t, aktualnymi normami i przepisami

technicznymi, protokotami konieczno$ci sporzadzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca przy odbiorze koricowym robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy przekaze zamawiajgcemu

wszelkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne.

Z czynnosci odbioru koAcowego zamawiajacy sporzadza protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie

odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze odebraé
przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ wadliwie wykonanej czesci
umowy, na co wykonawca wyraza zgode,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to zamawiajacy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajacy okreéla w protokole
powod nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztéw usuniecia wad czesé
wynagrodzenia wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajacego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie

odbioru. Odbiér zgtoszonych robdt po usunieciu wad nastapi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania

zawiadomienia. W czynnosciach odbioru beda brali udziat przedstawiciele zamawiajacego i przedstawiciele wykonawcy.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co

wykonawca wyraza zgode. Nalezno$¢ ta moze zosta¢ potracona z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co

wykonawca wyraza zgode.

§13
REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI

. Na wykonany przedmiot umowy wykonawca udziela 60 miesiecznego okresu gwaranciji liczonego od dnia odbioru

koncowego przedmiotu umowy. Okres rekojmi zostaje przedtuzony na okres udzielonej gwarancii jakosci.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach okre$lonych w art.
581 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin i miejsce ogledzin koniecznych
do okreslenia wady. Jezeli Wykonawca nie zgtasza sie w terminie okreslonym przez zamawiajacego, zamawiajacy
jednostronnie okresla sposob usuniecia wady.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia wady w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia,
a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez strony. Jezeli strony nie uzgodnig terminu
usunigcia wady, zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym wykonawca zobowigzany jest usunaé wade.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego terminu.
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6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji, zamawiajacy ma prawo zlecic ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania nalezno$ci w terminie
14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura. W przypadku nieuregulowania nalezno$ci, zamawiajgcemu
przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Dokumentem udzielenia gwaranciji jest niniejsza umowa.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto podanej w ofercie
W WYSOKOSCI ..o Zb (SHOWNIE: oo ).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
stuzy do pokrycia roszczer zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.

3. Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie 30 dni po
odbiorze koricowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

§15
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE
1. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 5 umowy, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego netto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od uptywu terminu ustalonego lub
wyznaczonego zgodnie z § 13 ust.4,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,5% nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego netto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzieh zwioki,

5) w przypadku nieprzedtozenia zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzedioZzenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin ten jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nie spetnienia przez wykonawce, podwykonawce czy dalszego podwykonawce wymogu zatrudniania
na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane w § 3 ust. 1 czynno$ci, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

9) za odstgpienie od umowy przez zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy,

10) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto okre$lonego
w § 6 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez wykonawce z winy zamawiajacego

w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 6 ust. 1 z zastrzezeniem § 16 ust. 1 umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku
uchybienia przez wykonawce temu terminowi, zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej

z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

4. taczna warto$¢ kar umownych, ktérych moga dochodziC strony nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto
okre$lonego w § 6 ust. 1 dla kazdej ze strony.
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5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jesli powstata szkoda przewyzszy
wysokos$¢ kar umownych.

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych, zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca
moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w sytuacjach okreslonych w powszechnie
obowigzujacych przepisach, a takze w nastepujacych przypadkach gdy:

1) wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajacych z umowy, w szczeg6inosci, gdy wykonuje roboty z udziatem
podwykonawcy, na ktdrego zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajgcego do realizacji warunkdw umowy nie
wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiajacym przerwat realizacje robot okreslony w zleceniu na okres
dtuzszy niz 7 dni,

4) zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na skutek uchylania sie¢ wykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub taczna kwota
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wigksza niz 5% warto$ci
netto umowy okre$lonej w § 6 ust. 1 umowy,

5) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci netto umowy okreslonej w § 6 ust. 1 umowy,

przy czym odstapienie z przyczyn ujetych w pkt 1)-5) winno nastapi¢ w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

3. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ tylko i wytgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez
pisemne o$wiadczenie dostarczone zamawiajgcemu.

4. W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajacego sporzadzi w terminie do 7 dni od daty
odstapienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robét. Protokdt inwentaryzacji bedzie
stanowi¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia robét. W przypadku nie przystapienia przez
wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji rob6t, zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej
inwentaryzaciji tych robét na koszt wykonawcy.

5. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajagcym na koszt strony, z ktorej powodu
nastapito odstapienie od umowy.

§17
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY

1. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia przez zamawiajacego braku konieczno$ci wykonania czesci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy — w takim przypadku zmiana dotyczyC bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia
wysoko$ci naleznego wykonawcy wynagrodzenia, o warto$¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy - wykonawcy z tego tytutu nie przystugujq zadne
roszczenia; w tym prawo do odszkodowania, przy czym obnizenie wartoSci naleznego wynagrodzenia nie moze
przekroczy¢ 15% kwoty, o ktorej mowa w §6 ust. 1.

2. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowiern umowy w zakresie dotyczacym zmiany sposobu wykonania przedmiotu

umowy w przypadku;

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzahn niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
w stosunku do okre$lonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych, funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robét budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci
lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztow eksploatacii lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie przyja¢ do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu do umowy, co w kazdym
przypadku poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci wskazujgcym przyczyny zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy oraz niezbedng dokumentacja projektowa.

3. Dopuszcza sig mozliwo$¢ zmiany postanowiert umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia:

1) W przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone zmiany majg wptyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce:

a) W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o réznice wartoSci
rob6t zaniechanych i wartosci rob6t, ktore bedg wykonywane. Wartos¢ robot zaniechanych oraz warto$¢ robot,
ktére beda wykonywane zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiajacego kosztorysie rdznicowym.
Podstawg do okre$lenia ilosci robét zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do okreslenia
ich warto$ci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik
nr 2 do umowy. Ustalenie wartosci robot, ktére beda wykonane nastapi na podstawie cen jednostkowych
przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy, a w przypadku braku
cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztdw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

b) W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o warto$ci robot, ktore
beda wykonywane. Ustalenie wartosci robét, ktore bedg wykonane nastapi na podstawie cen jednostkowych
przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy, a w przypadku braku
cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztdw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

W przypadku braku wiasciwych wskaznikéw cenotwérczych w kosztorysie ofertowym, wykonawca przyjmuje

zatwierdzone przez zamawiajgcego wskazniki cenotworcze, ceny materiatbw wg cen zakupu, pracy sprzetu wg

faktycznie poniesionych kosztéw jednak nie wyzsze niz $rednie ceny materiatéw i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU
dla rejonu lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktérym wykonywane sa roboty.

2) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie
nalezne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku
od towaréw i ustug (VAT). Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
czesci przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisdbw zmieniajacych stawke podatku od
towaréw iustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towaréw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy w przypadku;

1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie
zamawiajgcego,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania umowy bedg nastepstwem
okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy, w szczegdlnoSci bedg nastepstwem zwioki
w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robét, zwtoki w dokonaniu odbioru robdt,
konieczno$ci usuniecia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

3) z powodu sity wyzszej, przy czym przez site wyzsza strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o nadzwyczajnym
charakterze, niezalezne od stron niemozliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia ktérego, skutkom nie dato sie
zapobiec np. kleski zywiotowe, wojny, pozary, strajki generalne, zamieszki, epidemie,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw, jezeli majg te okolicznosci wptyw na termin
wykonania umowy,

5) wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawce;

6) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile ich wykonanie tych rob6t powoduje
konieczno$¢ przediuzenia terminu wykonania robét objetych niniejszg umowsg;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin wykonania umowy moze by¢

przedtuzony o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy jednak nie diuzej niz o okres trwania tych

okolicznosci.
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5.

224

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub zwiekszenia

lub zmniejszenia zakresu robot budowlanych, ktore wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowiehh umowy w przypadkach o ktoérych mowa w art.15 r ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz innych aktach prawnych wydawanych
w zwigzku z wystepowaniem wirusa SARS-CoV-2.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcze$niejszym przediuzeniem okresu waznosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W celu rozpoczecia procesu dokonania zmian w umowie niezbedne jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca

zmiane. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktére;

dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§18

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy, pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego oraz Prawa zaméwieri publicznych.
Strony zgodnie zobowiazujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang rozwigzane polubownie, strony oddadzg
pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla siedziby zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiajacego, jeden dla
wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1.

2.
3.

Zatgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa w sktad ktérej wchodzi:

1) Projekt budowlany pn. ,Projekt remontu wymiany nawierzchni ul. Rynek i ul. Rycerskiej w m. Czerwierisk, gm. Czerwiensk”;
2) Przedmiar rob6t dot. wymiany nawierzchni;

3) Przedmiar robot dot. wymiany kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczows;

4) Zgtoszenie robot budowlanych (AB-CZ.6743.1.63.2021).

Zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy.

Zalgcznik nr 3 - formularz ofertowy.

12



