
Wodociągi Gminy Czerwieńsk  
Przedsiębiorstwo Obsługi Mienia Komunalnego Sp. z o.o. 
ul. Składowa 2 
66-016 Czerwieńsk 
 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 
 
 
NAZWA ZAMÓWIENIA:  
 
Przebudowa i rozbudowa oraz modernizacja Ujęcia Wody wraz z budową zbiornika 
retencyjnego w miejscowości Sudoł, gmina Czerwieńsk 
 
ADRES OBIEKTÓW:  
 
- Sudoł, działki nr ewid. 56/5, 56/11, 56/12, 56/13, gm. Czerwieńsk, woj. Lubuskie 
 
 
NAZWY I KODY: 
Nazwy i kody według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV): 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45262500-6 Roboty budowlane 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych   
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
   lub ich części oraz roboty w zakresie Inspektorii lądowej i wodnej 
45252126-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej – projekt i budowa 
45259900-6 Modernizacja zakładów 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
   ścieków 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
45415100-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45317000-2   Inne instalacje elektryczne 
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
 

 
 

Listopad 2019 

Sporządził 
Branża konstrukcyjno-

budowlana 
mgr inż. Marek Hołoga Upr. bud. 16/91/ZG  

Sporządził 
Branża konstrukcyjno-

budowlana 

mgr inż. Julita 

Wrzosek 
-  



Przebudowa i rozbudowa oraz modernizacja Ujęcia Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w 
miejscowości Sudoł, gmina Czerwieńsk. 

 

 Strona 2 
 

Spis treści 
I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ........................................................................ 4 

1. Zakres przedmiotu zamówienia ....................................................................................................... 4 

1.1 Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu ................................................................. 5 

1.2. Wykorzystanie materiałów ...................................................................................................... 6 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów ........................................................ 6 

2.1. Wymagane przepustowości ..................................................................................................... 6 

2.2. Wymagana jakość wody uzdatnionej ...................................................................................... 6 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ...................................................... 6 

3.1. Zapotrzebowanie na wodę uzdatnioną i jakość wody surowej ................................................ 6 

3.2. Analiza stanu istniejącego ....................................................................................................... 7 

3.3. Informacja dla Wykonawcy .................................................................................................... 8 

3.4. Harmonogram prac .................................................................................................................. 8 

3.5. Wizja lokalna terenu budowy .................................................................................................. 9 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe zakresu inwestycji ................................................... 9 

4.1. Ogólny zakres działań ............................................................................................................. 9 

4.2. Ogólny opis proponowanej technologii uzdatniania wody ................................................... 12 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 12 

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia ......................................... 12 

5.1 Wymagania do zakresu związanego z ujęciem wody ................................................................. 12 

5.2 Wymagania związane z budynkiem SUW i układem technologicznym ..................................... 15 

5.3 Nowoprojektowane obiekty ........................................................................................................ 22 

5.3.1  Wymagania technologiczne..................................................................................................... 22 

5.3.2 Wymagania materiałowe technologiczne ................................................................................. 23 

    5.4. Wymagania cd dokumentacji projektowej ................................................................................ 25 

5.5. Forma dokumentacji projektowej .......................................................................................... 27 

5.6. Uzgodnienia i decyzje administracyjne ................................................................................. 27 

5.7. Mapy do celów projektowych ............................................................................................... 28 

5.8. Projekt budowlany ................................................................................................................. 28 

5.9. Projekt wykonawczy ............................................................................................................. 28 

5.10. Dokumentacja powykonawcza .......................................................................................... 29 

6. Wymagania dla rozwiązań technicznych ...................................................................................... 30 

6.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................ 30 

6.2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu .................................................................................. 30 

6.3. Budynki ................................................................................................................................. 31 

6.4. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa obiektów ................................................................ 34 

7. Wymagania dla instalacji elektrycznych i AKPiA ........................................................................ 34 

7.1. Wymagania dla projektowanych linii kablowych układanych w gruncie .................................. 34 

    7.2. Wymagania dla instalacji wewnętrznych ................................................................................... 34 

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych ....................... 44 

8.1. Wymagania ogólne ..................................................................................................................... 44 

    8.2. Zakres prac ................................................................................................................................. 44 

    8.3. Teren Budowy ............................................................................................................................ 46 

    8.4. Wyroby budowlane .................................................................................................................... 51 

    8.5. Sprzęt Wykonawcy ..................................................................................................................... 54 

    8.6. Transport..................................................................................................................................... 54 

    8.7. Wykonanie robót ........................................................................................................................ 55 

    8.8. Dokumenty Budowy ................................................................................................................... 56 

    8.9. Odbiór Robót .............................................................................................................................. 56 

    8.10. Rozruch..................................................................................................................................... 57 



Przebudowa i rozbudowa oraz modernizacja Ujęcia Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w 
miejscowości Sudoł, gmina Czerwieńsk. 

 

 Strona 3 
 

III.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA ........................................................................................................... 58 

 
Część rysunkowa: 

1. Proponowany Projekt Zagospodarowania Terenu. 
2. Proponowany schemat technologiczny. 
3. Proponowana lokalizacja urządzeń w budynku SUW. 
4. Proponowany rzut kontenera. 
5. Proponowany rzut kontenera – rozmieszczenie urządzeń. 
6. Inwentaryzacja – Budynek Ujęcia Wody – rzut przyziemia.  

 
Załączniki: 

1. Inwentaryzacja zdjęciowa. 
2. Badania wody surowej.  
3. Karty otworów studziennych studni nr 1 i nr 2.  
4. Obowiązuje pozwolenie wodnoprawne WR.ZUZ.7.421.25.2018.JS z dnia 27.09.2018 r. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Przebudowa i rozbudowa oraz modernizacja Ujęcia Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w 
miejscowości Sudoł, gmina Czerwieńsk. 

 

 Strona 4 
 

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oraz modernizacja 
Ujęcia Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Sudoł, gmina Czerwieńsk”. 
Zadanie polega na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej i na jej podstawie 
wykonanie przebudowy i rozbudowy Ujęcia Wody poprzez: 
- renowacja studni głębinowych, 
- budowę kontenera, w którym należy zaprojektować pomieszczenie pompowni, chlorowni i magazyn, 
- budowa nowego zbiornika retencyjnego stalowego, naziemnego, 
- budowę fundamentu pod agregat prądotwórczy, 
- przebudowę istniejącego budynku Ujęcia Wody, 
- budowę infrastruktury towarzyszącej, 
w miejscowości Sudoł. 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa, a w szczególności: 
- Ustawa z dnia 7.07.1994r. – Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 wraz 
z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1422 wraz z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U poz. 462 z późń. zm).  
- Ustawa z dnia 18.07.2001r. – Prawo wodne (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 wraz 
z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 
wraz z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. 
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 wraz z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213 poz.1397 wraz 
z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. nr 137 poz.984z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2017r. poz.2294 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2015r. poz.139 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr.47. poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń 
radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia 
radiowego (Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1955). 
- Inne wymagania prawne związane z zakresem inwestycji. 
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Celem nadrzędnym zamówienia jest osiągniecie wysokich standardów gospodarki wodnej w 
Gminie Czerwieńsk z pozyskaniem nowoczesnych technologii ograniczających koszty produkcji 
wody i polepszenie jakości produkowanej wody.  
Ogólny zakres całego Przedsięwzięcia obejmuje:  

• wykonanie badań pilotowych i na jej podstawie koncepcji technicznej,  

• wykonanie Projektu Budowlanego wraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, 
uzgodnień oraz pozwolenia na budowę,  

• wykonanie Projektu Wykonawczego – wielobranżowego, 

• dopuszcza się wykonanie jednego opracowania - Projekt Budowlany o szczegółowości 
projektu Wykonawczego, 

• wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony Projekt Budowlany, Projekt 
Wykonawczy zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę,  

• wykonanie centralnego systemy monitoringu i nadzoru wraz z wizualizacją, 

• wykonanie niezbędnych dokumentacji odbiorowych i powykonawczych,  

• opracowanie ramowej instrukcji obsługi SUW,  
• uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentów i uzgodnień niezbędnych do pozwolenia na 

użytkowanie.  
 
Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągnięcie parametrów 
gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa budowlanego spoczywa na 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikować dane w niniejszym PFU na etapie 
tworzenia projektu. Należy wykonać badania pilotowe na stacji uzdatniania wody w celu ustalenia 
dokładnych parametrów technologicznych : 
- optymalnej prędkości filtracji, 
- sposobu napowietrzania wody, 
- rodzaju oraz warstw złóż filtracyjnych. 
 
W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych 
świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich 
niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, 
opracowań, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej 
Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 
 
Podane w programie funkcjonalno-użytkowym nazwy (znaki towarowe, jeśli się pojawią) mają 
charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym 
Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy 
rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych 
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry 
określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub 
pochodzeniem. 

1.1 Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy powstał w oparciu o:  
- Wizje lokalną, własne pomiary oraz informacje udzielone przez Użytkownika. 
- Wymagania i wytyczne Zamawiającego.  
- Mapy zasadnicze obejmujące teren przedsięwzięcia. 
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- Badania wody przekazane przez Zamawiajacego. 
-Dokumentację archiwalną przekazaną przez Zamawiającego m.in. Operat Wodnoprawny opracowany 
przez mgr inż. Pawła Daraszkiewicza,  dokumentacja Hydrogeologiczna Studni opracowaną przez 
Zakład Górniczy Wierceń Hydrogeologicznych, Inżynierskich i Robot Studniarskich HYDROWIERT, 
Karte Przewodnią wykonana przez Inter-Wod Sp. cywilna. 

1.2.  Wykorzystanie materiałów 

Wszelkie rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan wiedzy, jaką 
dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu i 
oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania. Przewidziane są również jako materiał 
poglądowy na etapie opracowania koncepcji. Ponadto mogą być wykorzystane na etapie opracowania 
projektów budowlanych, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za 
prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem opracowanych przez niego 
dokumentów oraz wykonywanych robót. 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów  

Parametrami określającymi wielkość obiektu tego typu są parametry technologiczne ujęcia, układu 
uzdatniania oraz zasilania sieci wodociągowej. 

2.1. Wymagane przepustowości 

1.Wydajność układu uzdatniania wody nie może być niższa niż QhSUW = 19 m3/h. Wydajność dobowa 
SUW powinna wynosić min. Qdśr =  200 m3/d zgodnie z decyzją pozwolenia wodnoprawnego nr 
WR.ZUZ.7.421.25.2018.JS z dnia 27.09.2018 r. 
 
2.Pojemność zbiornika retencyjnego wymagana przez Zamawiającego min. 100 m3. 
 
3.Wydajność Zestawu Hydroforowego wtłaczającego wodę w sieć wodociągową 25 m3/h (bez pompy 
rezerwowej) w układzie 4+1 pompa rezerwowa. 

2.2. Wymagana jakość wody uzdatnionej 

Przyjęta technologia powinna zagwarantować osiągnięcie parametrów jakości wody uzdatnionej 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
 
Podczas prowadzenia prac należy zapewnić ciągłość dostaw wody do odbiorów. Dopuszcza się krótkie 
przełączenia po uprzedniej zgodzie Zamawiającego. 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

3.1. Zapotrzebowanie na wodę uzdatnioną i jakość wody surowej 

Stacja Uzdatniania Wody zaopatruje miejscowości Sudół, Leśniów Wielki i Leśniów Mały w wodę 
uzdatnioną przeznaczoną dla mieszkańców, instytucji publicznych, usług i przemysłu. Woda 
pobierana jest za pomocą pomp głębinowych i tłoczona do wiejskiej sieci wodociągowej. 
Zapotrzebowanie na wodę dla obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego nr 
WR.ZUZ.7.421.25.2018.JS zostało obliczone na podstawie danych zużycia wody w 2016 r. Całkowite 
zużycie wody na wszystkie trzy ww. miejscowości odczytano z wodomierza głównego 
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zamontowanego na rurociągu doprowadzającym wodę do sieci wodociągowej w budynku SUW i 
wynosiło 26 393 m3/rok. Dodatkowo z informacji uzyskanej od spółki wodociągowo-kanalizacyjnej 
POMAK Sp. z o.o. określono wielkość strat w rurociągach, p.poż. oraz na płukanie filtrów. Zgodnie z 
pozwoleniem wodnoprawnym Pomak Sp. z o.o. pobór wód z ujęcia wynosi: 
Qhmax = 19,00  m3/h, 
Qśrd = 200,00  m3/d, 
Qmax roczne = 73 000,00  m3/rok. 
 
Badania wody surowej zostały dołączone do niniejszego PFU. Woda charakteryzuje się 
przekroczeniami żelaza oraz manganu oraz zasadowością og. w granicach 2,8 mval/dm3. Ponadto azot 
amonowy również sporadycznie w wynikach archiwalnych przekracza wartość 0,5 mg/ dm3. 

3.2. Analiza stanu istniejącego  

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w miejscowości Sudoł i stanowi własność Wodociągów 
Gminy Czerwieńsk Przedsiębiorstwa Obsługi Mienia Komunalnego POMAK Sp. z o.o. w 
Czerwieńsku.  
Na terenie pompowni sieciowej znajdują się m.in. takie obiekty jak: 
- budynek Ujęcia Wody, 
- dwie studnie głębinowe, 
- odstojnik popłuczyn. 
Na terenie znajduje się także zewnętrzny agregat prądotwórczy. 

 
Budynek Ujęcia Wody składa się z jednego pomieszczenia – hali filtrów, częściowo znajdującego się 
poniżej poziomu terenu do którego prowadzą schody żelbetowe. Część budynku nadziemna obsypana 
jest skarpą, na której znajduje się roślinność niska – trawy. 
 
Stacja Uzdatniania Wody w Sudole wykonana jest w układzie jednostopniowego pompowania i 
uzdatniania wody. Woda surowa pobierana jest ze studni głębinowych za pomocą pomp głębinowych 
GC.0.04 (SW-1) i GBA-2.07 (SW-2). W obudowach studni zamontowane są wodomierze, zawory 
zwrotne, zawory odcinające oraz kran służący do poboru próbek wody. Wodę ze studni kierowana jest 
na układ napowietrzania tj. aeratorów narurowych przed filtrami. Po napowietrzeniu woda trafia na 
układ uzdatniania wody tj. dwa filtry DN1000 w układzie jednostopniowym. Po filtracji, uzdatniona 
woda poprzez hydrofory DN1200 zasila sieć wodociągową. Na wyjściu na sieć w budynku 
zamontowany jest wodomierz DN80 do pomiaru wtłaczanej wody. W budynku SUW dodatkowo 
zamontowany jest chlorator C-52 oraz sprężarka powietrza. 
 
Charakterystyka ujęcia wody  

Ujęcie wody we wsi Sudole składa się z dwóch studni głębinowych. Studnie mają zatwierdzone 
zasoby eksploatacyjne w kategorii B: decyzja z dnia 21.11.1996 r., znak OS-gg-7525/80/96. Ujęcie 
wody w Sudole wraz ze studniami zlokalizowane jest w południowej części miejscowości na 
działkach 56/5, 56/11, 56/12, 56/13.  Pod kątem hydrograficznym teren położony jest w obrębie doliny 
rzeki Odry.  
 
Studnia SW1 

W 1979 r. Zakład Konserwacji, Remontu i Budowy Studni J. Początek z Wolsztyna wykonał  studnie 
SW-1. Wydajność studni wynosi 19,2 m3/h, wydajność ta została wyznaczona metoda pompowania 
sprawdzającego wykonanego w 1991 r. W studni zamontowano pompę głębinową GBA-2.07. Na 
rurociągu tłocznym w obudowie zamontowano zawór zwrotny, zawór odcinający oraz wodomierz 
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typu MZ-80. Obudowa studni zbudowana jest z kręgów betonowych DN1600 na głębokość 2,0 m.  
Zamknięta jest betonowa pokrywą z metalowym włazem.  
 
Studnia SW2 

Zakład Górniczy Wierceń hydrogeologicznych, Inżynierskich i Robót Studniarskich HYDROWIERT 
Zielona Góra w 1996 r. wykonał studnie SW2. Wydajność studni wynosi 36 m3/h.  W studni 
zamontowano pompę głębinową GC.0.04. Na rurociągu tłocznym w obudowie zamontowano zawór 
zwrotny, zawór odcinający oraz wodomierz typu MZ-80. Obudowa studni zbudowana jest z kręgów 
betonowych DN1600 na głębokość 2,2 m.  Zamknięta jest betonowa pokrywą z metalowym włazem.  
 
Wody popłuczne 

Wody popłuczne ze Stacji uzdatniania Wody w Sudole odprowadzane są rurą PCV 160 do odbiornika, 
którym jest kanał Strużyna położony na działce nr 45. Działka ta graniczy z działką SUW Sudoł. 
Strużyna jest kanałem uchodzącym do rzeki Łącza, a następnie do Zimnej Wody wpadającej do rzeki 
Odra. 

3.3. Informacja dla Wykonawcy 

Przedstawione w PFU dane, załączone do PFU dokumentacje są tylko materiałem wyjściowym 
dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań i wykonania zadania. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

Wykonawca winien dokonać szczegółowej analizy istniejących problemów i na tej podstawie 
zaproponować sposób osiągnięcia zakładanych parametrów. Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia własnych obliczeń technologicznych (w tym doboru średnic, doboru urządzeń, 
sposobu sterowania i automatyzacji procesów i innych) oraz konstrukcyjnych dla elementów 
wchodzących w skład przedsięwzięcia.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt nowych odwiertów geologicznych, 
które posłużą do sporządzenia opinii geotechnicznych.  
Osiągnięcie założonych parametrów musi być spełnione przy następujących uwarunkowaniach: 
- minimalizacji kosztów inwestycyjnych, 
- minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. 
Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących w eksploatacji 
nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia ich tymczasowym rozwiązaniem.  
 
Wymaga się wykonanie tymczasowej instalacji zapewniającej ciągłość dostaw wody do odbiorców o 
odpowiedniej jakości, ilości i ciśnienia. 

3.4. Harmonogram prac  

I część  
 
Wykonanie dokumentacji projektowej  pn.” Przebudowa i rozbudowa oraz modernizacja  

Ujęcia Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Sudoł, gmina Czerwieńsk”.  
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, 

odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika) oraz złożeniem wniosku w 
imieniu Zamawiającego i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę – do 10 miesięcy od terminu 
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zawarcia umowy. W przypadku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przez Wykonawcę czas ten może się wydłużyć.  Zamawiający zaopiniuje przedłożone projekty i 
dokumenty w ciągu 14 dni od dnia ich przekazania. 

 
II część 

 
Wykonanie robót budowlanych zgodnych z wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową w terminie 8 miesięcy od terminu uprawomocnienia pozwolenia na budowę. 

3.5. Wizja lokalna terenu budowy  

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: 
- wymaganiami Zamawiającego, 
- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (ukształtowanie terenu, warunki 
hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.), 
- możliwościami zapewniania mediów dla zaplecza budowy, 
- możliwościami przerw w dostawie wody. 

Wykonawca deklaruje, że: 
- zapoznał się z należytą starannością z treścią Dokumentacji Przetargowej i uzyskał 

wiarygodne informacje do złożenia oferty, 
- wszystkie niejasności związane z treścią Dokumentacji Przetargowej wyjaśnił na etapie 

zadawania pytań do przetargu. 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe zakresu inwestycji 

Zamawiający wymaga zaprojektowania obiektów w nowoczesnych technologiach 
budowlanych. Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i wykonane obiekty podawały wodę w 
odpowiedniej ilości pod odpowiednim ciśnieniem oraz w odpowiedniej jakości tj. spełniały 
wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2015 poz. 
1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wszystkie materiały mające 
kontakt z wodą pitną muszą posiadać aktualne atesty Państwowego Zakładu Higieny. 

4.1. Ogólny zakres działań 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmuje: 
 
1) Ujęcie Wody   
- inspekcja telewizyjna obydwu studni głębinowych i na jej podstawie podjęcie kroków 
naprawczych/ renowacyjnych, 
- montaż nowego ogrodzenia na całym terenie inwestycji wraz z bramą i furtką, 
- wykonanie nowych nawierzchni drogi, chodników oraz opasek, 
- budowa fundamentu pod zewnętrzny agregat prądotwórczy, 
- budowa przewodów podziemnych od zbiornika retencyjnego do odstojnika popłuczyn, od 
kontenera pompowni do zbiornika retencyjnego, od istniejącego budynku SUW do kontenera, 
- wymiana pomp głębinowych  dostosowanych do nowego układu technologicznego, 
- montaż pionu tłocznego ze stali gat. 304, 
- wykonanie oświetlenia terenu na słupach oświetleniowych, 
- montaż sond hydrostatycznych do pomiaru lustra wody w studniach głębinowych, 
- montaż sond konduktometrycznych do zabezpieczenia pomp głębinowych przed pracą pomp 
na sucho, 
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- ułożenie kabli zasilających do pomp głębinowych, 
- ułożenie kabli sterowniczych do urządzeń kontrolno-pomiarowych zamontowanych  
w studniach głębinowych, 
- zamontowanie na terenie ujęcia instalacji CCTV. 

 
2) Zakres prac w istniejącym budynku SUW : 
- wykonanie nowego ocieplenia budynku wraz z malowaniem elewacji, 
- wymiana okna i drzwi, 
- skucie istniejącej podłogi wraz z fundamentami pod urządzenia i wykonanie jej na nowo, 
- wykonanie fundamentów pod urządzenia, 
- skucie istniejących tynków na ścianach i suficie oraz wykonanie ich na nowo w kat. III, 
- ułożenie płytek na posadzce i ścianach (do wys. 2 m) w hali, 
- wewnętrzne zabezpieczenie ścian, sufitu i podłogi farbą przeciwwilgociową i 
przeciwgrzybiczną poprzez dwukrotne pomalowanie, 
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów na kolor biały, 
- montaż odwodnienia liniowego, 
- wymiana armatury, 
- wykonanie nowego ocieplenia dachu wraz z wymianą wywietrzaków, 
- montaż odwodnienia dachu, 
- montaż obróbek blacharskich, 
- montaż nowego daszka systemowego nad wejściem do budynku, 
- remont schodów prowadzących do istniejącego budynku poprzez oczyszczenie i usunięcie 
ubytków, 
- wymiana balustrady przy schodach, przy zejściu do budynku, 
- na schodach ułożenie płytek antypoślizgowych, 
- montaż automatycznego układu technologicznego uzdatniania wody wewnątrz 
nowoprojektowanego  budynku Stacji Uzdatniania Wody tj. Zestawów filtrów ciśnieniowych, 
kolumny/wieży napowietrzającej wraz ze zbiornikiem, pomp przerzutowych, nierdzewnego 
orurowania, Zestawu dmuchawy, układu przygotowania powietrza, Zestawu pompy płucznej, 
przepustnic pneumatycznych, zasuw, przepływomierzy oraz pozostałych niezbędnych 
urządzeń technologicznych, 
- przystosowanie pomieszczenia hali filtrów w zakresie ogrzewania, wentylacji, osuszania,  
- wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku, 
- montaż niezbędnych przyborów sanitarnych wewnątrz budynku, 
- montaż rozdzielnicy głównej RG, 
- montaż oświetlenia wewnętrznego w technologii LED, 
- wykonanie instalacji elektrycznej budynku wraz z zasileniami urządzeń, 
- montaż oświetlenia zewnętrznego na elewacji w technologii LED,  
- montaż rozdzielnicy technologicznej RT,  
- ułożenie kabli zasilających i sterowniczych do urządzeń technologicznych, 
- praca naprzemienna pomp głębinowych, 
- wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej, 
-uruchomienie i rozruch instalacji oraz obiektów stanowiących przedmiot zamówienia, 
-przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, 
eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia, 
-uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnych z 
PFU, Wykazem Gwarancji i wymogami prawa, 
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3) Projektowany prefabrykowany kontener stalowy wraz z infrastrukturą techniczną 
zewnętrzną 
- wykonanie płyty fundamentowej budynku wraz z fundamentami pod urządzenia, 
- montaż odwodnienia w pomieszczeniach, 
- montaż prefabrykowanego kontenera stalowego wraz z wydzieleniem pomieszczenia 
chlorowni, pompowni i magazynu, 
- wykonanie podestu przed pomieszczeniami chlorowni, pompowni i magazynu wraz z 
wycieraczką, 
- montaż elementów odwodnienia dachu, 
- montaż płytek chemoodpornych na posadzce w chlorowni i pompowni oraz płytek 
ceramicznych w magazynie, 
- montaż automatycznego zestawu dozującego podchloryn sodu, 
- montaż Zestawu Hydroforowego , pomp sieciowych, 
- przystosowanie pomieszczenia chlorowni do obowiązujących przepisów, 
- przystosowanie pomieszczeń w zakresie ogrzewania, wentylacji, osuszania,  
- budowa neutralizatora wraz z przewodami podziemnymi, 
- przewód odwodnienia posadzki pompowni, 
- wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacyjnej w kontenerze, 
- montaż niezbędnych przyborów sanitarnych wewnątrz kontenera, 
- montaż rozdzielnicy elektrycznej RG1.1 zasilana z rozdzielnicy RG, 
- montaż oświetlenia wewnętrznego  w technologii LED, 
- wykonanie instalacji elektrycznej budynku wraz z zasileniami urządzeń, 
- montaż oświetlenia zewnętrznego na elewacji w technologii LED, 
- montaż rozdzielnicy technologicznej RZH,  
- praca naprzemienna pomp głębinowych, 
- wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej, 
-uruchomienie i rozruch instalacji oraz obiektów stanowiących przedmiot zamówienia, 
-przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, 
eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia, 
-uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnych z 
PFU, Wykazem Gwarancji i wymogami prawa, 
-zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót. 
 
4) Projektowany zbiornik retencyjny stalowy 
- wykonanie płyty fundamentowej kwadratowej zbiornika retencyjnego o wymiarach około 
5,5 x 5,5 m, 
- montaż stalowego zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności V=100 m3, skręcanego, 
naziemnego wraz z membraną EPDM, 
- montaż przewodów zewnętrznych podziemnym wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z 
uzbrojeniem zbiornika retencyjnego w zasuwy podziemne w skrzynkach ulicznych,  
- instalacja uziemiająca, 
- montaż sondy hydrostatycznej do pomiaru lustra wody w zbiorniku, 
- montaż sond konduktometrycznych jako awaryjnego układu pomiarowego, 
- montaż wyłączników krańcowych, 
- montaż rozdzielnic krosowych, 
- ułożenie kabli sterowniczych między zbiornikiem retencyjnym a budynkiem. 
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4.2. Ogólny opis proponowanej technologii uzdatniania wody 

W istniejącym budynku SUW należy zlokalizować nowy układ technologiczny – napowietrzanie 
wody, filtracja wody oraz sterowanie zapewniające automatyczną prace układu.   
Wymaga się, aby Wykonawca przyjął technologię uzdatniania wody wg poniższego schematu: 

− Pobór wód z dwóch istniejących studni głębinowych (praca naprzemienna),  tłoczenie wody 
surowej na układ napowietrzania i Zestaw filtrów z wydajnością 19 m3/h. 

− Napowietrzanie wody poprzez kaskadę napowietrzającą i tłoczenie pompami przerzutowymi 
wodę napowietrzona na układ filtracji. 

− Jednostopniowa filtracja na filtrach ciśnieniowych min. DN1000 z wymaganym płaszczem 
2000 mm ze złożem kwarcowo-katalitycznym z prędkością filtracji max vf = 6,0 m/h. W 
przypadku zastosowania większej średnicy filtrów należy zweryfikować wielkość odstojnika 
popłuczyn i odpowiednio go przebudować. 

Woda surowa ujmowana będzie za pomocą pompy głębinowej. Napowietrzanie wody będzie 
realizowane w kaskadach napowietrzających. Po napowietrzeniu woda kierowana będzie na Zestawy 
Filtracyjne ciśnieniowe, gdzie zostanie poddana procesowi odżelaziania i odmanganiania. Następnie 
woda magazynowana będzie w zbiorniku retencyjnym skąd za pomocą zestawu hydroforowego 
podawana będzie do miejskiej sieci wodociągowej. Płukanie filtrów realizować powietrzem i wodą 
uzdatnioną. Popłuczyny powstające w wyniku płukania filtrów odprowadzane będą do istniejącego 
zbiornika popłuczyn, a następnie podczyszczone do kanału Strużyna. Należy zweryfikować obecne 
pozwolenie wodnoprawne i w przypadku konieczności zwiększenia ilości odprowadzanych 
podczyszczonych popłuczyn do kanału wystąpić o nowe pozwolenie o zwiększonym maksymalnym 
zrzucie dostosowanym do zaprojektowanej technologii.  

 
II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

5.1 Wymagania do zakresu związanego z ujęciem wody 

 
Wymagania technologiczne w zakresie przedmiotu inwestycji: 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się: 
a) montaż pomp głębinowych w odwierconych otworach:  

wydajność powinna wynosić 19 m3/h dla każdej studni zgodnie z obowiązującym 
pozwolenie wodnoprawnym. Wysokość podnoszenia dostosować do warunków 
hydraulicznych układu, 

b) montaż rurociągów tłocznych w studniach o średnicy DN80 ze stali nierdzewnej w 
gat. 316. Wzdłuż rurociągu tłocznego DN80 poprowadzić po dwa rurociągi DN32 
służące do zamontowania czujnika suchobiegu/świstawki hydrogeologicznej. Długość 
rurociągów 15 metrów dla SW2 oraz 14 metrów dla SW1,  

c) nie przewiduje się prac w dobudowach studziennych. 
d) inspekcja kamerą studni głębinowych, czyszczenie, regeneracja studni głębinowych, 

po wykonaniu inspekcji kamerą dla każdej studni należy indywidualnie dobrać 
optymalny proces regeneracji, który nadzorowany jest bieżąco kamerą inspekcyjną, 
kiedy roboty prowadzone na studniach dobiegną końca należy przeprowadzić 
gruntowną dezynfekcję, polegającą na odkażeniu całej studni oraz jej strefy 
przyfiltrowej i złoża. Prace powinny obejmować min. regenerację mechaniczną 



Przebudowa i rozbudowa oraz modernizacja Ujęcia Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w 
miejscowości Sudoł, gmina Czerwieńsk. 

 

 Strona 13 
 

(szczotkowanie) oraz regenerację chemiczną. W przypadku bardziej 
skomplikowanych metod regeneracyjnych w tym wymiana części filtrującej będzie to 
zakres prac robót dodatkowych.  
 

Wymagania materiałowe związane z technologią: 

Materiały pomocnicze 
Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w odpowiednie podkładki. Wszystkie śruby, 

nakrętki, podkładki, wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. Wszystkie śruby, nakrętki, śruby 
obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych 
miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią (lecz na stałe nie przebywające w środowisku 
wodnym), wykonane zostaną ze stali nierdzewnej odpowiedniej dla rodzaju zastosowanej stali dla 
kształtek i rurociągów. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 
 
Pompy głębinowe 
Wymagania stawiane pompom głębinowym: 
- silnik i część hydrauliczna pompy od jednego producenta,  
- parametry pracy zgodne z niniejszym opracowaniem, 
- pompa z płaszczem chłodzącym (jeśli wymagany przez producenta), 
- silnik przystosowany do współpracy z przetwornicą częstotliwości, 
- silnik nie przezwajalny, 
- wykonanie zgodnie z normą ISO 9901:2011 klasa 1B, 
- Wykonanie materiałowe - wirnik – NORYL. 
W przypadku jeżeli dobrane pompy mogą wytworzyć ciśnienie powyżej 6 bar układ technologiczny 
należy zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa. 
 
Pion tłoczny 
 
Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego 
przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, posiadającymi certyfikaty jakości, o 
regularnym, kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, 
porowatych struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w 
warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. 
 
- średnica DN65, 
- wykonany ze stali gat. 316 , 
- wzdłuż rurociągu tłocznego DN80 poprowadzić po dwa rurociągi DN32, 
- ze względu na istotę oraz żywotność orurowania nierdzewnego wymaga się aby Wykonawca spełniał 
poniższe wymogi: 
 

• Wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym 
zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2, 

• Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających 
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 
2014/68/UE, 

• Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną z 
PN-EN ISO 15614, 
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• Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych to minimum poziom "B" wg PN-
EN ISO 5817, 

• Zakres badań nieniszczących - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola 
penetracyjna(szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277, 

• Personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań 
wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712, 

• Minimum 80% spawów przynajmniej do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą 
orbitalną w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu(wydruk), 

• Wszystkie rozgałęzienia do średnicy przynajmniej DN150 o grubości ścianki do 3mm muszą 
być wykonane metodą wyciągania szyjek. 
 

Wymagania zagospodarowania terenu, drogowe i architektoniczno – konstrukcyjne 

W ramach realizacji przewiduje się: 
• utwardzenie terenu:  

- droga wewnętrzna z kostki betonowej gr. 8 cm, szerokość drogi min. 4,0 m, zgodnie 
z przykładowym PZT, wzór i kolor ustalić z Inwestorem na etapie wykonawczym, 
- chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm, szerokość chodnika 1,5 m, zgodnie z 
przykładowym PZT, wzór i kolor ustalić z Inwestorem na etapie wykonawczym, 
- opaski wokół kontenera i studni z kostki betonowej gr. 6 cm, szerokość opaski 1,0 
m, zgodnie z przykładowym PZT, wzór i kolor ustalić z Inwestorem na etapie 
wykonawczym, 

• wymiana ogrodzenia na panelowe o wysokości 2,0 m wraz z montażem nowego 
zgodnie z załącznikiem do PFU, kolor ustalić z Inwestorem na etapie wykonawczym,  

• montaż nowej bramy wjazdowej otwieranej o szerokości 4,0 m i wysokości 2,0 m, 
kolor ustalić z Inwestorem na etapie wykonawczym, 

• montaż furtki o szerokości 1,0 m i wysokości 2,0 m, kolor ustalić z Inwestorem na 
etapie wykonawczym. 
 

Nawierzchnia drogi wewnętrznej (należy potwierdzić obliczeniami) są to warstwy 
minimalne: 

• 8 cm – kostka betonowa, 
• 5 cm – podsypka cementowo – piaskowa w stosunku 1:4, 
• 15 cm – warstwa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, 
• 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

C3/4, 
• grunt rodzimy. 

 
Nawierzchnia opaski: 

• 6 cm – kostka betonowa, 
• 10 cm – podsypka cementowo-piaskowa,  
• pospółka. 

 
Wymagania elektryczne i AKPiA 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się: 
• ułożenie kabli zasilających do pomp głębinowych, 
• ułożenie kabli sterowniczych do urządzeń kontrolno-pomiarowych zamontowanych  

w studniach głębinowych, 
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• montaż sond hydrostatycznych do pomiaru lustra wody w studniach głębinowych, 
• montaż sond konduktometrycznych do zabezpieczenia pomp głębinowych przed pracą 

na sucho, 
• montaż wyłączników krańcowych przy włazach studni głębinowych, 
• wykonanie instalacji oświetleniowej oraz elektrycznej zasilającej urządzenia. 

5.2 Wymagania związane z budynkiem SUW i układem technologicznym  

Wymagania technologiczne 

Układ technologiczny należy maksymalnie możliwie dopasować do proponowanego w schemacie 
technologicznym będącym załącznikiem do niniejszego PFU. Chyba, że wykonane badania pilotowe 
wykażą zastosowanie innej technologii jako korzystniejszej.  
 
W ramach realizacji przewiduje się: 

a) Montaż Kolumny napowietrzającej wraz ze zbiornikiem składającego się z : 
- kaskady (wieży) napowietrzającej o wydajności 19 m3/h dla danej jakości wody 
surowej, wysokość wraz ze zbiornikiem dopasowana do wysokości  pomieszczenia 
SUW, wykonanie z wysokiej gęstości płyt PEHD, kolor biały. Spawanie odbywa się 
metoda ekstruzyjną, 
- zbiornika zamontowanego pod kaskada o pojemności min. 1,5 m3 , przyłącza min. 
DN80. 

Urządzenie  musi posiadać atest PZH do kontaktu z woda pitną. 
 

Przed wieżą napowietrzającą w budynku SUW należy opomiarować wodę surową (każde 
wejście studni oddzielnie) przepływomierzami DN65 oraz zamontować manometr, kurek do 
poboru próbek oraz dwie przepustnice przed i za przepływomierzem. 
 

b) Montaż Zestawów Filtracyjnych składających się z: 
- zbiorników filtrów ciśnieniowych ze stali nierdzewnej min. gat. 316L 
zapewniających filtrację wody z prędkością maksymalną 6 m/h (w układzie 
jednostopniowym z możliwością przepięcia układu w system dwustopniowej filtracji 
2+2) i wysokości płaszcza 2000 mm dla każdego filtra. - manometry na przyłączach 
wody surowej i uzdatnionej, 
- kurki do poboru próbek wody surowej oraz uzdatnionej przystosowane do opalania, 
- zawory odpowietrzające ze stali nierdzewnej gat. 316, 
- rurociągi ze stali nierdzewnej gat. 316L do ręcznego odpowietrzania 
odpowietrzników wraz z nierdzewnymi zaworami kulowymi z wyprowadzeniem do 
kanalizacji, 
- przepustnice z siłownikami elektrycznymi zamontowane na: 

• Przyłączu wody surowej.  

• Przyłączu wody uzdatnionej. 

• Przyłączu wody do płukania. 
• Przyłączu popłuczyn. 

• Przyłączu powietrzu do płukania. 

• Przyłączu spustu I filtratu.  
Wymaga się, aby przepustnice wraz z napędami zostały dostarczone złożone i 
wyregulowane przez producenta. 
 



Przebudowa i rozbudowa oraz modernizacja Ujęcia Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w 
miejscowości Sudoł, gmina Czerwieńsk. 

 

 Strona 16 
 

Orurowanie Zestawów Filtracyjnych wraz z armaturą umożliwiającą płukanie 
powietrzem i wodą uzdatnioną. Rurociągi wykonać ze stali nierdzewnej gat. 316L, 
łączone za pomocą kołnierzy luźnych PN10. Zainstalowana armatura ma umożliwić 
bezobsługową pracę filtrów (filtracja – płukanie).  
 
Dla Zestawów Filtracyjnych  zastosować złoże filtracyjne o parametrach 
(potwierdzone w badaniach pilotowych): 
- warstwa podtrzymująca żwirowa o uziarnieniu 8-16 mm – 18 cm wysokości, 
- warstwa podtrzymująca żwirowa o uziarnieniu 4-8 mm – 12 cm wysokości, 
- warstwa podtrzymująca żwirowa o uziarnieniu 2-4 mm –  5 cm wysokości, 
- warstwa filtracyjna katalityczna o uziarnieniu 1,0 – 3,0 mm – min. 40 cm wysokości 
(w przypadku przekroczenia wartości manganu w wodzie surowej) 
- warstwa filtracyjna piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,8 – 1,4 mm – min.  100 cm 
wysokości. 
 
Zestaw Filtracyjny musi posiadać atest PZH do kontaktu z woda pitną. 
 

c) Montaż pomp przerzutowych  
Pompy pobierają wodę ze zbiornika kaskady i wtłaczają wodę napowietrzona na układ 
filtrów. Wymaga się aby zestaw pompowy pomp przerzutowych posiadał dwie pompy 
o wydajności 19 m3/h każda, pracujących naprzemiennie. Sterowanie pompami w 
zależności od napełnienia w zbiorniku retencyjnym. Wysokość podnoszenia musi być 
dopasowana do zaprojektowane układu.  

 
d) Montaż rurociągów w hali filtrów ze stali nierdzewnej gat. min. 316L. Jakość 

zastosowanej stali musi wynikać z parametrów wody uzdatnianej, a w szczególności 
parametrów mogących mieć wpływ na korozje. Do połączeń rozłącznych stosować 
kołnierze luźne nierdzewne na ciśnienie PN10. Śruby stosować nierdzewne.  Średnice 
rurociągów dostosować do funkcji poszczególnych rurociągów. W rurociągach 
tłocznych wody nie dopuszcza się przekroczenia prędkości przepływu powyżej 1,5 
m/s. Prędkość przepływu w rurociągach ssawnych maksymalnie 0,9 m/s. W 
rurociągach powietrza nie dopuszcza się prędkości przepływu powyżej 15 m/s. W 
zakresie orurowania i armatury przewidzieć: 
- doprowadzenie wody surowej na układ napowietrzania, 
- doprowadzenie wody napowietrzonej na układ filtracji, 
- odprowadzenie wody z filtrów do zbiornika retencyjnego, 
- układ rurociągów powietrza do płukania filtrów, 
- układ rurociągów do płukania filtrów wodą, 
- układ rurociągów do odprowadzenia popłuczyn i pierwszego filtratu, 
- kurki do poboru próbek przed i za poszczególnymi filtrami oraz na rurociągu wody 
uzdatnionej na zbiorniki, kurki przystosowane do opalania, 
- armaturę ręczną odcinającą umożliwiającą pracę by-passów,  
- rurociągi technologiczne, armaturę i urządzenia oznakować w sposób trwały i 
widoczny. 

 
e) Montaż niezbędnych podpór i obejm rurociągów w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 

gat. min. 316L. Wszystkie rurociągi w budynku podeprzeć z wykorzystaniem podpór 
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wykonanych ze stali nierdzewnej, z podkładami gumowymi pod rurociągi. Dopuszcza 
się wykonanie indywidualne podpór na placu budowy. Rozstaw podpór pod rurociągi 
zgodnie z wytycznymi producenta, w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań 
uwzględnia się w zależności od projektowanej armatury, zmian w kierunkach 
rurociągów oraz na odcinkach prostych. 

 
f) Montaż Zestawu Dmuchawy powietrza do wzruszania złóż filtracyjnych o 

parametrach: 
- dmuchawa bocznokanałowa, 
- intensywność płukania wymagana  Ipł=65 m3/m2·h, 
- wydajność odpowiednia do wielkości filtrów, 
- spręż min. 500 mbar, dopasowany do wysokości filtrów i strat w rurociągach.  
Rurociąg powietrza wykonać ze stali nierdzewnej w gat. 316L. Rurociąg wyposażyć 
w przepustnicę ręczną oraz zawór zwrotny membranowy typ 407. Na rurociągu 
wykonać odwrócony syfon zabezpieczający przez napływem wody do dmuchawy. 
Zestaw dmuchawy musi posiadać Atest PZH do kontaktu z woda pitną. 
 

g) Montaż Zestawu pompy płuczącej złoże filtracyjne: 
- Qmin = odpowiednia do wielkości filtrów,  
– intensywność płukania wodą Ipł=36m3/m2·h, 
- Hmin = 12,0 m H2O, należy zweryfikować po zaprojektowaniu układu   
technologicznego,  
- zaworu zwrotnego typ 402, 
- podstawa pompy oparta na wibroizolatorach, 
- pompa wolnoobrotowa – max. 1450 obr/min., 
- monoblokowa, pozioma. 

Za Zestawem Pompy Płucznej projektuje się wodomierz z nadajnikiem impulsów do pomiaru ilości 
wody do płukania.  Rurociągi płuczące wykonać ze stali nierdzewnej w gat min. 316L.  
Zestaw pompy płucznej musi posiadać Atest PZH do kontaktu z woda pitną. 
 
Wymagania materiałowe związane z technologią uzdatniania wody 

Przepustnice i siłowniki elektryczne zamontowane na Zestawach Filtracyjnych – wymagany jeden 
producent. 
- siłownik i przepustnica od jednego producenta, na budowę elementy są dostarczane złożone i 
wyregulowane, 
- wykonanie centryczne    
- dzielony wałek    
- maksymalne ciśnienie robocze – 16 bar    
- korpus - żeliwo GG25    
- dysk - CF8M    
- uszczelnienie – EPDM 
-  system „anty blow-out” 
- Flansza pod napęd:   EN ISO 5211 
- sygnał wej./wyj.(modulowany)   4~20ma  
- stopień ochrony   IP68, 
- sygnał wyjściowy (on/off)   mechaniczny wyłącznik krańcowy w pozycji on/off (2a, 250 vac) 
- aluminiowa obudowa napędu 
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- wskaźnik wizualny wyposażony w wizualny wskaźnik kąta otwarcia i diody led. 
 
Przepływomierze  
- Wersja kołnierzowa. 
- Kompaktowa budowa czujnika. 
- Przetwornik w wykonaniu antykorozyjnym. 
- Obudowa: Rozdz., Aluminiowa, lak. Proszkowo. 
- Materiał wykładziny: poliuretan. 
- Przyłącze procesowe: PN16, stal węglowa, kołnierz luźny - EN1092-1 (DIN2501). 
- Elektrody: 1.4435/316L, elektrody stożkowe. 
- Kalibracja przepływu: 0.5%. 
 
Przepustnice z napędem ręcznym 
- dźwignia ręczna 10-cio położeniowa 
- możliwość blokady dźwigni za pomocą kłódki 
- wykonanie centryczne    
- dzielony wałek    
- maksymalne ciśnienie robocze – 16 bar    
- korpus - żeliwo GG25    
- dysk - CF8M    
- uszczelnienie – EPDM 
-  system „anty blow-out” 
 
Kurki probiercze: 
- specjalne do poboru próbek, przystosowane do opalania. 
 
Łącznik Amortyzacyjny 
Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy: 
- zastosowanie do tłumienia i kompensacji drgań, kompensacji zmian długości instalacji i redukcji 
hałasu, 
- materiał EPDM,  
- Atest PZH. 
 
Zawór zwrotny grzybkowy typ 402: 
- seria 05, 
- korpus żeliwo,  
- grzybek AISI316,  
- uszczelnienie silikon do wody pitnej. 
 
Zawór zwrotny typ 407 
- zespół zamykania: elastyczna membrana ułożona na siedzisku perforowanym, 
- materiał wykonania membrany: guma naturalna, 
- korpus: żeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane wewnątrz i na zewnątrz, 
- uszczelka korpusu: EPDM, 
- praca w dowolnym położeniu. 
 
Zasuwa z napędem ręcznym 
Zasuwa klinowa miękkouszczelniona: 
- długość zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 14,  
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- owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16, 
- zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2, Zgodnie z PN-EN 1171, 
- korpus - żeliwo sferoidalne. 
 
Wodomierz z nadajnikiem impulsów 
Wodomierz śrubowy z poziomą osią wirnika przeznaczony do pomiaru zużycia ilości zimnej wody o 
temp. Do 30ᵒC lub 50ᵒC, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar.  Wyposażony w nadajnik 
NKO. 
 
Kolumna (desorber) napowietrzająca wodę: 
- wysokość wraz ze zbiornikiem dopasowana do wysokości  pomieszczenia SUW,  
- wykonanie z wysokiej gęstości płyt PEHD,  
- kolor biały,  
- Spawanie odbywa się metoda ekstruzyjną, 
- zbiornika zamontowanego pod kaskada o pojemności min. 1,5 m3 , przyłącza min. DN80, 
- Atest PZH. 
 
Montaż pomp przerzutowych  
- monoblokowe,  
- możliwa praca silnika z przetwornica częstotliwości. 
- wszystkie części kontaktujące się z woda ze stali nierdzewnej,  
 
Montaż Zestawów Filtracyjnych  
-  w wykonaniu ze stali nierdzewnej gat. 316L  na ciśnienie robocze 6 bar, 
- z drenażem płytowym lub lateralnym, 
- przyłącza filtrów zamontowane w dennicy (dół) oraz w płaszczu (góra),  
- manometry na przyłączach wody surowej i uzdatnionej, 
- kurki do poboru próbek wody surowej oraz uzdatnionej przystosowane do opalania, 
- zawory odpowietrzające ze stali nierdzewnej gat. 316L, 
- rurociągi ze stali nierdzewnej gat. 316L do ręcznego odpowietrzania odpowietrzników wraz z 
nierdzewnymi zaworami kulowymi z wyprowadzeniem do kanalizacji, 
- przepustnice z siłownikami elektrycznymi,wymaga się, aby przepustnice wraz z napędami zostały 
dostarczone złożone i wyregulowane przez producenta, 
- zestaw Filtracyjny musi posiadać atest PZH do kontaktu z woda pitną. 
 
Zestaw Dmuchawy 
- dmuchawa bocznokanałowa, 
- wydajność odpowiednia do wielkości filtrów, 
- rurociąg powietrza wykonać ze stali nierdzewnej w gat. 316L,  
- rurociąg wyposażyć w przepustnicę ręczną oraz zawór zwrotny membranowy typ 407, 
- zestaw dmuchawy musi posiadać Atest PZH do kontaktu z woda pitną. 
 
Zestaw pompy płuczącej  
- zaworu zwrotnego typ 402, 
- podstawa pompy oparta na wibroizolatorach, 
- pompa wolnoobrotowa – max 1450 obr/min., 
- monoblokowa, pozioma. 
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Orurowanie SUW 
Gatunek min. 316L stal nierdzewna. Wymaga się, aby rozgałęzienia instalacji ze zmianą średnicy na 
mniejszą wykonywać za pomocą urządzenia do rozgałęzienia rur w technologii „wyciągania szyjek”. 
Natomiast rozgałęzienia rurociągów o identycznych średnicach wykonywać należy przy użyciu 
trójników. Wymaga się, aby spoiny wykonywane były metodą orbitalną w podwójnej osłonie argonu – 
system ten zapewnia najwyższą jakość wykonanego połączenia. Elementy orurowania układu 
uzdatniania wody należy wykonać w stabilnych warunkach produkcyjnych, zapewniających ich 
precyzyjne wykonanie. Przed wysłaniem na budowę należy przeprowadzić próbę szczelności 
poszczególnych elementów. Do wykonania na budowie należy pozostawić nie więcej niż 10% 
wszystkich połączeń spawanych. 
 
Ze względu na istotę oraz żywotność orurowania nierdzewnego wymaga się aby Wykonawca spełniał 
poniższe wymogi: 
 

• Wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym 
zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2. 

• Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających 
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 
2014/68/UE. 

• Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną z 
PN-EN ISO 15614. 

• Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych to minimum poziom "B" wg PN-
EN ISO 5817. 

• Zakres badań nieniszczących - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola 
penetracyjna(szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277. 

• Personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań 
wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712. 

• Minimum 80% spawów przynajmniej do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą 
orbitalną w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu(wydruk). 

• Wszystkie rozgałęzienia do średnicy przynajmniej DN150 o grubości ścianki do 3mm muszą 
być wykonane metodą wyciągania szyjek. 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego 
przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, posiadającymi certyfikaty jakości, o 
regularnym, kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, 
porowatych struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w 
warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. 
 
Wymagania instalacyjne 

W ramach realizacji przewiduje się w istniejącym budynku: 
a) Wykonać odprowadzenie wody z punktów czerpalnych, 
b) Zamontować osuszacze kondensacyjne powietrza w hali filtrów min. 1 szt. 
c) Wykonać instalacje wodociągową w budynku SUW. Na przyłączu zamontować zawór 

antyskażeniowy, zawory odcinające oraz wodomierz skrzydełkowy. Instalacja 
wodociągowa powinna być wykonana z rur i kształtek z tworzywa sztucznego. 

d) Wykonać instalację grzewczą w budynku – grzejniki elektryczne. Wymaga się 
zachowania minimum 5oC w hali filtrów. 
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e) Wykonać instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej wraz z  odwodnieniem liniowym z 
rusztem ze stali nierdzewnej min. 5 m, odprowadzenie włączyć do przewodu 
istniejącego (obecnie odwadniającego posadzkę). 

f) Wymiana istniejących urządzeń wentylacyjnych – 2 szt. wywietrzaków dachowych 
DN150. Wymianę powietrza należy dopasować do obecnych warunków prawnych.  

 
Wymagania architektoniczno – konstrukcyjne budynku SUW 

W ramach realizacji przewiduje się: 

• ocieplenie budynku (ściany i dach), ocieplenie ze styropianu dostosowanego do 
odpowiedniego rodzaju podłoża (ściany obsypane gruntem ocieplić do głębokości 
przemarzania tj. 0,80 m), kolor elewacji ustalić z Inwestorem na etapie 
wykonawczym, 

• wymiana okien, parapetów i drzwi, okna PVC kolor biały, drzwi aluminiowe lub PVC 
kolor ustalić z Inwestorem na etapie projektowym, parapety kolor niebieski lub biały, 

• skucie istniejącej podłogi na gruncie wraz z fundamentami pod urządzenia, 

• wykonanie podłogi na gruncie wraz z fundamentami pod urządzenia, fundamenty pod 
urządzenia wykonać z betonu min. C20/25 i stali RB500W, 

• skucie istniejących tynków na ścianach i suficie oraz wykonanie ich na nowo w kat. 
III, tynki cementowo-wapienne, 

• montaż płytek chemoodpornych na ścianach (do wys. min. 2 m) i posadzce w hali, 
kolorystykę i wzór ustalić z Inwestorem na etapie wykonawczym, 

• wewnętrzne zabezpieczenie ścian, sufitu i podłogi farbą przeciwwilgociową i 
przeciwgrzybiczną poprzez dwukrotne pomalowanie, 

• wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, w przypadku stosowania 
izolacji płynnych należy dwukrotnie użyć preparatu, 

• dwukrotne malowanie ścian i sufitów na kolor biały, 

• montaż odwodnienia liniowego, 

• wymiana armatury, 
• wymiana wywietrzaków dachowych, 

• montaż elementów odwodnienia dachu, rynny i rury ocynkowane, 

• montaż obróbek blacharskich z blachy gr. min 0,5 mm, 

• montaż daszka systemowego nad wejściem do budynku wg. technologii producenta, 

• remont schodów prowadzących do istniejącego budynku poprzez oczyszczenie i 
usunięcie ubytków, 

• wymiana balustrady przy schodach, przy zejściu do budynku, nowa balustradę 
wykonać ze stali nierdzewnej, 

• na schodach ułożenie płytek antypoślizgowych. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się: 
• ułożenie kabli zasilających i sterowniczych do urządzeń technologicznych, 
• montaż rozdzielnicy RG, 
• montaż rozdzielnicy RT, 
• montaż instalacji oświetleniowej w technologii LED, 
• montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej, 
• montaż instalacji odgromowej oraz uziemiającej, 
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• montaż instalacji wyrównawczej, 
• montaż instalacji CCTV, 
• wykonanie oświetlenia terenu na słupach oświetleniowych.  

5.3 Nowoprojektowane obiekty 

Po uzdatnieniu wody w układzie technologicznym zlokalizowanym w budynku SUW wodę należy 
zmagazynować w zbiorniku retencyjnym stalowym o poj. min. 100 m3. Woda ze zbiornika retencyjna 
pobierana będzie przez Zestaw Hydroforowy zlokalizowany w budynku kontenerowym i wtłaczana do 
sieci wodociągowej. Dezynfekcja wody odbywać się będzie przez dozowanie podchlorynu sodu oraz 
lampę UV. Cały opisany powyżej zakres stanowi całkowicie nową część w układzie technologicznym. 
Jest to zmiana sposobu pompowania wody do sieci z jednego stopnia na trzystopniowy : 
- pompy głębinowe, 
- pompy przerzutowe, 
- Zestaw Hydroforowy. 

5.3.1  Wymagania technologiczne 

 
a) Zamawiający wymaga zaprojektowania i wybudowania jednego zbiornika 

retencyjnego stalowego zewnętrznego. Zbiornik skręcany na budowie, stal węglowa 
ocynkowana i dodatkowo pomalowana, z membraną EPDM. 

Wymaga się, aby zbiornik posadowiono na fundamencie kwadratowym o orientacyjnych  
wymiarach 5,50 x 5,50 m.  

Proponowane Uzbrojenie zbiornika: 
- rurociąg tłoczny DN80 (stal nierdzewna gat. 316L) wraz z zasuwą ziemną 
kołnierzową klinową DN80 wraz z skrzynką uliczną, 
- rurociąg ssący DN100 (stal nierdzewna gat. 316L)  wraz z zasuwą ziemną 
kołnierzową klinową DN100 wraz z skrzynką uliczną, 
- spustowy DN65 (stal nierdzewna gat. 316L)  wraz z zasuwą ziemną kołnierzową 
klinową DN100 wraz z skrzynką uliczną, 
- rurociąg przelewowy min. DN100 (stal nierdzewna gat. 316), 

 
b) Zestaw dozowania podchlorynu sodu  – dozowanie podchlorynu sodu odbywać się 

będzie na wyjściu na sieć (w tym przypadku dawka regulowana w zależności od 
przepływu). Zestaw dozowania zlokalizowanym w oddzielnym pomieszczeniu 
budynku kontenerowego, w którym umieszczono również zestaw hydroforowy. 
Pomieszczenie musi być przystosowane do obecnych warunków prawnych. 
Dawkę chloru ustala się przy założeniu, że ilość chloru pozostałego w wodzie po 
dezynfekcji w punkcie czerpalnym u odbiorcy będzie wynosiła maksymalnie 0,3 
mg/L. Dozowanie podchlorynu będzie się odbywać automatycznie. Dawka będzie 
regulowana wskazaniami przepływomierza elektromagnetycznego opomiarowującego 
wyjście na siec wodociągową. 

 
c) Zestaw hydroforowy 

Zestaw zlokalizowany będzie w budynku kontenerowym w pomieszczeniu pompowni 
wody. Wymaga się aby zestaw hydroforowy składał się z 4 szt. pomp pionowych, 
wielostopniowych, w budowie in-line o parametrach:  

       Q = 25 m3/h 
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 H = 50 mH2O (zestaw musi posiadać zdolność okresowego 
zwiększenia ciśnienia na wyjściu na sieć do 60 mH2O) 

Powyższe parametry dotyczą pracy zestawu hydroforowego przy pracy 4 pomp 
głównych. Wymaga się zastosowanie jednej dodatkowej pompy rezerwowej w pracy 
czynnej.  
Za zestawem wymaga się zastosowania przepływomierza elektromagnetycznego do 
pomiaru wtłaczanej wody do sieci oraz lampy UV. 

 
d) Montaż lampy UV  na wyjściu wody na sieć (przed miejscem dozowania podchlorynu 

sodu). Lampę należy dobrać na maksymalną wydajność zestawu hydroforowego – 
wraz z pompa rezerwową, przy T10=95% i dawki  400 J/m2. 

 
                     e) Proponowane rurociągi międzyobiektowe  

W ramach realizacji przewiduje się: 
-Rurociąg dopływowy do nowych zbiorników retencyjnych, ciśnieniowy  PE100 – RC 
Dz90  PN10 SDR 17.  
-Odprowadzenie ścieków z chlorowni do neutralizatora – PVC-U SN8 Dz110 , 
neutralizator o poj. min 1,0 m3. 
-Przewód ssący od zbiorników retencyjnych do budynku SUW, ciśnieniowy  PE100 – 
RC Dz110  PN10 SDR 17.  
-Wyjście na sieć PE100 – RC Dz110  PN10 SDR 17  – włączenie w istniejącą sieć. 
-Spust i przelew ze zbiorników retencyjnych do odstojnika popłuczyn – PVC-U SN8 
Dz110.   

Rurociągi należy wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od 
Zamawiającego.  

5.3.2 Wymagania materiałowe technologiczne 

 
Lampa UV 
- Wydajność max. Q zestawu hydroforowego pompowego dobrana dla T10=95% i dawki 400 J/m2, 
- urządzenia wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej, 
- komplecie szafka elektryczna, 
- Atesty PZH. 
 
Zbiornik retencyjny 
Konstrukcja zbiornika z ocynkowanych i pomalowanych stalowych blach płaskich ze stali 
konstrukcyjnej, wzmocnionej pierścieniami z kątownika 5x50x50 przy podstawie oraz górnej 
krawędzi ścian. Poszczególne blachy skręcane będą na budowie za pomocą ocynkowanych śrub. 
Płaszcz zbiornika mocowany będzie do płyty fundamentowej za pomocą kotew rozprężnych oraz 
klamer co 200 mm. Montaż zbiornika przebiegał będzie na budowie od dachu w dół i podnoszony jest 
za pomocą siłowników hydraulicznych. 
Zbiornik  zaizolowany termicznie od wewnątrz wzmocnionym styropianem o grubości 10 cm i 
wyposażony w membranę o grubości 1,0 mm. Membrana ma za zadanie chronić przeciwkorozyjnie 
płaszcz zbiornika i zapewnić odpowiednią szczelność. Dach prowadzić ze spadkiem 2%-3%. 
Konstrukcja dachu zaprojektowana jest z ocynkowanych kształtowników. Jako pokrycie dachu 
zastosowano płyty warstwowe gr. 60 mm z rdzeniem styropianowym. Zbiornik wyposażony zostanie 
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w właz górny, kominek, drabinę wewnętrzną oraz zewnętrzną, króciec do podłączenia czujników 
poziomu. 
 
Zestaw pompowy 
 
Każda pompa posiada swoją przetwornicę częstotliwości zamontowaną w szafie sterowniczej. 
Zestaw hydroforowy zamontowany na ramie wykonanej z elementów ze stali nierdzewnej, 
wyposażonej w wibroizolatory ograniczające przenoszenie drgań na podłoże. 

Pompy połączone są we wspólne kolektory: ssawny i tłoczny wykonane ze stali nierdzewnej 
316L. Elementy kolektorów łączone za pomocą kołnierzy PN10 ze stali nierdzewnej 316L.  

Na kolektorze ssawnym projektuje się montaż manowakuometra glicerynowego do pomiaru 
ciśnienia (wykonanie kwasoodporne), sondy konduktometrycznej zabezpieczającej zestaw przed pracą 
w suchobiegu, zaworu odpowietrzającego oraz króciec spustowy z zaworem kulowym.  

Kolektor tłoczny wyposażony w manometr glicerynowy do pomiaru ciśnienia (wykonanie 
kwasoodporne), przetwornik ciśnienia, przekaźnik ciśnienia. 
Wszystkie elementy kolektorów i króćców spawane są metodą orbitalną w podwójnej osłonie argonu 
– system ten zapewnia najwyższą jakość wykonanego połączenia. Projektuje się przyłącza pomp 
wykonane w technologii „wyciągania szyjek”, która minimalizuje straty hydrauliczne.  

Dla zapewnienia ekonomicznej, niezawodnej i płynnej pracy pompowni, system wyposażony 
jest w falowniki z filtrem RFI.  Służą one do regulacji prędkości obrotowej pomp w celu 
utrzymywania stałego ciśnienia w sieci, niezależnie od wielkości rozbioru. Układ pracuje w funkcji 
ciśnienia mierzonego w kolektorze tłocznym. Sygnał z analogowego przetwornika ciśnienia jest 
przekazywany do sterownika, gdzie jest porównywany z sygnałem ciśnienia zadanego. Gdy mierzone 
ciśnienie jest mniejsze od zadanego, a obroty pompy są niższe od nominalnych, wtedy sterownik 
reguluje pracą falownika, zwiększa prędkość obrotową pompy, podnosząc ciśnienie i wydajność. 
Jeżeli pompa osiągnie prędkość nominalną, a ciśnienie wciąż jest niższe od zadanego – sterownik za 
pomocą falownika uruchamia kolejną pompę. Gdy ciśnienie rośnie (malejący rozbiór) układ 
sterowania stabilizuje ciśnienie za pomocą falownika.  

Dla zabezpieczenia pompy przed pracą na sucho, stosuje się czujnik obecności wody w 
kolektorze ssawnym. W przypadku braku wody powoduje on wyłączenie pomp. Całością systemu 
sterowania zarządza sterownik mikroprocesorowy. Sterowanie każdej pompy może się odbywać w 
trybie pracy automatycznej lub ręcznej. W razie awarii falownika pompa przechodzi na zasilanie z 
sieci.  

Szafa sterująca blokuje możliwości załączenia pompy, w której sterownik wykryje awarie. W 
przypadku awarii, pompy są przełączane automatyczne. W trybie zerowego rozbioru następuje 
„uśpienie” falownika. Ponowne załączana jest ta pompa, która pracowała najkrócej. Zestaw 
hydroforowy automatyczny podejmuje pracę po przywróceniu zasilania (bez konieczności ingerencji 
użytkownika).  
 
Zestaw dozujący podchloryn sodu 
- Pompka z płynną regulacją sprzężoną z przepływomierzem- 1 szt. 
- Kabel sterujący do pompy dozujących. 
- Kabel wyjścia przekaźnika pompy. 
- Przewody odpowiednie dla transportowania podchlorynu sodu. 
- Zbiornik PE 100l. 
- Wanna ochronna dla zbiornika , 
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- Zawór wielofunkcyjny. 
- Zawór dozujący. 
- Mieszadło ręczne. 
- Lanca ssąca z czuj. poz. 
 
Wymagania architektoniczno – konstrukcyjne kontenera stalowego 

Proponowane min. wymiary zewnętrzne kontenera 2,60 x 5,87 x 2,80 m. W przypadku wystąpienia 
konieczności, powiększenia pomieszczeń, należy zaprojektować większy kontener. 
W ramach realizacji przewiduje się: 

• wykonanie płyty fundamentowej kontenera o orientacyjnych min. wymiarach 2,60 x 
5,87 m,  zbrojonej podwójna siatką prętów i wykonanej z betonu min. C20/25 i stali 
RB500W,  

• wykonanie podestu przed pomieszczeniem chlorowni, pompowni i magazynu wraz z 
wycieraczką, podest zbrojony pojedynczą siatką prętów i wykonany z betonu min. 
C20/25 i stali RB500W, wycieraczka stalowa, 

• montaż odwodnienia w pomieszczeniach, 

• montaż prefabrykowanego kontenera stalowego wraz z wydzieleniem pomieszczenia 
chlorowni, pompowni i magazynu, ściany kontenera z płyt warstwowych gr. 10 cm, 
ściany wewnętrzne gr. 6 cm, dach z płyt warstwowych gr. 10 cm, 

• montaż elementów odwodnienia dachu, 

• montaż wywietrzaków na dachu lub wentylacji w ścianach, 

• montaż płytek chemoodpornych na posadzce w pomieszczeniu chlorowni i pompowni, 
natomiast w magazynie ułożyć płytki ceramiczne. 
 

Wymagania architektoniczno – konstrukcyjne zbiornika stalowego 

W ramach realizacji przewiduje się: 

• wykonanie płyty fundamentowej kwadratowej zbiornika o orientacyjnych wymiarach 
5,50 x 5,50 m,  zbrojonej podwójna siatką prętów i wykonanej z betonu min. C20/25 i 
stali RB500W,  

• montaż stalowego zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności V=100 m3. 
 

Wymagania elektryczne i AKPiA 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się: 
• ułożenie kabli zasilających i sterowniczych do urządzeń technologicznych, 
• montaż rozdzielnicy RG.1, 
• montaż rozdzielnicy RZH, 
• z uwagi na lokalizacje inwestycji w pobliżu linii wysokiego napięcia należy uzgodnić 

bezpieczne warunki wykonania pracy z zakładem energetycznym, na którego 
podstawie należy sporządzić plan BIOZ. 

6.4. Wymagania cd dokumentacji projektowej 

W ramach realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty 
Wykonawcy obejmujące między innymi: 
·  Projekt Budowlany. 
·  Projekt Wykonawczy. 
·  Projekty robót i instalacji tymczasowych, 
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·  Wszelkie inne opracowania, opinie, decyzje i pozwolenia wymagane dla uzyskania Pozwolenia na 
Budowę obiektu. 
·  Pozwolenie na Budowę. 
·  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
·  Dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń 
między obiektowych. 
·  Instrukcję eksploatacji. 
 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowany personel 
posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doświadczeniem 
zawodowym. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, 
odpowiednimi normami oraz praktyką Inspektorską Wszelkie modyfikacje Dokumentów wymagane 
przez Inspektora lub Zamawiającego należy zrealizować bez dodatkowych opłat. 

W ramach prac przedprojektowych Wykonawca zweryfikuje lub potwierdzi dotychczasowe 
dane bilansowe i w uzasadnionych przypadkach dostosuje założenia w taki sposób, aby 
zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca zweryfikuje wszystkie przekazane przez Zamawiającego informacje dotyczące 
problemów eksploatacyjnych występujących na terenie SUW. Wszystkie przedstawione przez 
Zamawiającego dane należy traktować informacyjnie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich 
interpretację oraz ustalenie danych wyjściowych i założeń do projektowania. 
 
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę winna obejmować: 
 
1. Projekt Budowlany – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 462) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
2. Projekt Wykonawczy - Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb 
wykonawstwa Projektu Budowlanego. Dokumentacja winna być opracowana z uwzględnieniem 
warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 
uzgodnieniach, jak również w wymaganiach Zamawiającego. 
3. Projekty branżowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę oraz 
uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień. 
4. Dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny wszelkie zmiany 
wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń 
między obiektowych. 
5.  Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu. 
6.  Instrukcje obsługi. 
7. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie.  
Cała dokumentacja będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Inspektora/Zamawiającego. 
Wykonawca, przed przystąpieniem do robót wykona dokumentację fotograficzną Terenu Budowy. 
Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Inspektorowi/Zamawiającemu do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy Projektów w języku 
polskim zawierającego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in. Roboty winny być 
zaprojektowane tak, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym aktualnym praktykom 
inżynierskim. Podstawą opracowań projektowych winna być prostota, spełnione winny być 
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wymagania niezawodności, tak aby budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie zapewniały 
długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie 
dostarczane urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie 
pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. 

Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 
metrycznym. 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy, braki 
dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach, niezależnie od tego czy zostały one zaaprobowane przez 
Inspektora/Zamawiającego czy nie, chyba że występowały one na rysunkach i objaśnieniach 
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inspektora. 

Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów, posiadających 
wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz 
kompletny personel pomocniczy. 

6.5. Forma dokumentacji projektowej 

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U poz. 462 z późń. zm).  
 
Spis rysunków 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia 
Inspektorowi/Zamawiającemu winien znajdować się spis rysunków. 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane 
zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 
powszechnie stosowanymi. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i 
kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 
 
Zaleca się stosowanie następujących skali: 
- Plany rurociągów: 1:500 i/lub 1:1000. 
- Profile rurociągów: 1:100. 
- Plany terenu, schematy: 1:500 i/lub 1: 1000. 
- Plany ogólne: 1:50 i/lub 1:100. 
- Szczegóły: 1:20 do 1:5. 
 

Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jedynie 
po zatwierdzeniu przez Inspektora/Zamawiającego Dokumentacji Wykonawczej. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi przez 
Inspektora/Zamawiającego, wówczas prześle pisemne zawiadomienie do Inspektora/Zamawiającego 
w terminie 7 dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). 

6.6. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska na swój koszt wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 
opinie i decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia obiektu 
oraz uzyska wszelkie opinie, decyzje i przygotuje komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania 
przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
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Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne umożliwiające pobór wód ze studni.  

6.7. Mapy do celów projektowych 

Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem jest zobowiązany do uzyskania na 
swój koszt aktualnych map do celów projektowych na teren objęty zakresem robót przewidzianych w 
Zamówieniu. 

6.8. Projekt budowlany 

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu budowlanego w 
zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2012 r., poz. 462). Projekt budowlany musi być opracowany przez personel inżynieryjno-techniczny o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadających uprawnienia do projektowania w 
odpowiedniej specjalności oraz będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z 
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), lub 
spełniający warunki Art. 12 a lub 12 b ww. ustawy. 

Ponad to projekt budowlany winien być opracowany w takim zakresie szczegółowości, by 
możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych potwierdzająca 
zgodność z zapisami PFU i wymaganiami Zamawiającego. 

Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę Wykonawca przekaże dwa drukowane egz. 
projektu budowlanego Zamawiającemu/Inżynierowi celem zatwierdzenia. Przekazane opracowania 
nie podlegają zwrotowi Wykonawcy. 

Po uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiającego/Inżyniera Wykonawca wykona cztery egzemplarze 
projektu budowlanego zgodnego z projektem zatwierdzonym przez Inżyniera i złoży do właściwego 
organu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
Wykonawca przekaże Inżynierowi jeden oryginalny, kompletny egzemplarz dokumentacji wraz z 
wersją elektroniczną (na nośniku CD – rysunki w wersji edytowalnej dwg oraz nieedytowalnej pdf, 
opisy i pozostałe dokumenty w postaci nieedytowalnej pdf). Drugi oryginalny ostemplowany przez 
organ egzemplarz projektu budowlanego Wykonawca przekaże Inżynierowi po zakończeniu robót 
wraz z dokumentacją powykonawczą. 

Wykonawca zobowiązany jest do wszelakich uzgodnień  z zakładem energetycznym w celu 
realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia. 

6.9. Projekt wykonawczy 

Po akceptacji projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu 
wykonawczego. Zakres projektu wykonawczego obejmuje projekt budowlany uzupełniony o 
obliczenia, szczegółowe rozwiązania i rysunki techniczne dla każdej branży, konkretne parametry 
zastosowanej technologii wraz ze wskazaniem jednoznacznie identyfikowalnych parametrów 
zastosowanych urządzeń i materiałów, jeśli nie zostały one określone w projekcie budowlanym. 
Wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu 
budowlanego. 

Wykonawca przekaże dwa egzemplarze projektu wykonawczego Zamawiającemu/Inżynierowi 
celem zatwierdzenia. W przypadku braku zatwierdzenia zmiany i/lub uwagi Inżyniera do projektu 
wykonawczego będą natychmiast naniesione przez Wykonawcę, a poprawiony projekt wykonawczy 
ponownie przedłożony Inżynierowi w dwóch egzemplarzach do uzyskania zatwierdzenia. Po 
uzyskaniu przez Wykonawcę zatwierdzenia Inżyniera dla projektu wykonawczego dwa kompletne 
egzemplarze tego projektu Wykonawca przedłoży Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. 
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Każda zmiana rysunku bądź całego opracowania wcześniej zatwierdzonego wymaga ponownego 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie przez Inżyniera rysunków i obliczeń Wykonawcy, 
łącznie z jakimikolwiek zmianami poleconymi przez Inżyniera, nie zwolni Wykonawcy z jego 
obowiązków wykonania Robót zgodnie z Kontraktem. 
 

Rozpoczęcie jakiejkolwiek części Robót będzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego i zatwierdzeniu przez Inżyniera dokumentacji projektowej tych Robót. 
 

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Inżyniera będą wykonywane bez jakiejkolwiek 
dodatkowej opłaty. W wypadku żądania przez Inżyniera zmian przedłożonej przez Wykonawcę 
dokumentacji, Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera i ponownie przedłoży Inżynierowi do 
zatwierdzenia kompletny projekt w dwóch egzemplarzach. 
 

Projekt Budowlany, jak i Projekt Wykonawczy powinien być sporządzony przez Wykonawcę w 
języku polskim. 

6.10. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami. Treść tej 
dokumentacji winna przedstawiać roboty, tak jak zostały zrealizowane przez Wykonawcę oraz 
zawierać wszelkie zmiany wprowadzone w istniejącej infrastrukturze o ile zajdzie taka konieczność. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 
- Dokumentacji geodezyjnej, sporządzanej na poszczególnych etapach budowy. 
- Inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 
Dokumentację Powykonawczą należy przedłożyć Inspektorowi/Zamawiającemu do przeglądu przed 
przystąpieniem do Rozruchu. 
Jeżeli w trakcie Rozruchu lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostaną wprowadzone 
zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, 
aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 
 
Rozruch 

Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania ujęcia wody dostarczone w ramach niniejszej umowy, po włączeniu ich w układ 
funkcjonujący przed przebudową lub wykonaniu nowego układu funkcjonalnego. 

Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne 
działania niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu 
oraz wyposaży obiekty nowe w niezbędny sprzęt BHP i p.poż. 

Instrukcje obsługi 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi nie później niż 2 tygodnie po 
odbiorze robót. 
 
Instrukcja obsługi i konserwacji winna zawierać co najmniej: 
- wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów 
składowych, 
- opis trybu działania wszystkich systemów, 
- schemat technologiczny instalacji, 
- plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, 
- rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 
- pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 
- instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów 
składowych, 



Przebudowa i rozbudowa oraz modernizacja Ujęcia Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w 
miejscowości Sudoł, gmina Czerwieńsk. 

 

 Strona 30 
 

- specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas 
Rozruchu, 
- procedury przestawień sezonowych, 
- procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
- procedury lokalizowania awarii. 

Dokumentacje techniczno-ruchowe DTR 

Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich Urządzeń. 
 

6. Wymagania dla rozwiązań technicznych  

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU oraz 
zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w części głównej PFU. 

 
Roboty związane z rozbudową ujęcia wody należy wykonywać na podstawie niniejszego PFU w 
powiązaniu z zatwierdzoną dokumentacja projektową. 

 
Kierownik budowy i Kierownicy poszczególnych Robót prowadzonych w ramach realizacji stacji 
uzdatniania wody i ujęcia wody winni mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi 
w niniejszej specyfikacji. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu harmonogram 
rzeczowo-finansowy realizacji Robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
Roboty związane z wykonaniem rozbudowy ujęcia wody i budowy SUW. 

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać niezbędne, 
wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia. 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie. 
Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami. 
Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują sieci i 
urządzenia nie pokazane na mapach. W zbliżeniach do rurociągów podziemnych wykopy wykonywać 
ręcznie. Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 
 

Projektowana oś kanału i punkty charakterystyczne budowli powinny być wyznaczone w terenie 
w sposób trwały i widoczny przez uprawnionego geodetę. 
 

Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz 
zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w PFU oraz zatwierdzonym 
Projekcie Budowlanym. 

6.2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu 

Przeznaczenie obiektów oraz sposób i forma zabudowy powinny być zgodna z decyzją 
lokalizacji celu publicznego/MPZP. Przy usytuowaniu obiektów na terenie ujęcia powinny być 
zachowane odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynków i 
urządzeń terenowych od granic działki, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (dz.u. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).), a także w przepisach powiązanych, w tym 
higienicznosanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o 
drogach publicznych. 
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Zakres robót obejmuje wykonanie: 
 

- ciągów komunikacyjnych do budynków oraz zapewnienie dojazdu i dojść do istniejących 
i nowych obiektów,  

- opasek wokół obiektów,  
- chodnik, drogę wewnętrzną od bramę wg zaznaczenia na planie sytuacyjnym,  
- wymianę ogrodzenia wraz z montażem nowego ogrodzenia wg rysunku PZT oraz montaż 

nowej bramy i furtki. 
 
Poza powierzchniami utwardzonymi należy odtworzyć trawniki, które uległy zniszczeniu w trakcie 
wykonywania robót. 
 

Opaski należy wykonać z kostki betonowych gr. 6 cm spełniające wymagania normy BN-
80/6775-03/03, zakończone obrzeżem chodnikowym 8x30 cm. Szerokość opaski min. 1,0 m zgodnie z 
rys. PZT. Odwodnienie drogi na teren zielony. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm. Nie 
dopuszcza się uzupełnień z masy betonowej. Chodniki wykonać kostki betonowej gr. min. 6 cm. 
Brama ogrodzeniowa przemysłowa, otwierana ręcznie o wymiarach 4,00 x 2,00 m oraz furtka 1,00 x 
2,00 m, malowane na kolor niebieski.  
 

Drogi należy wykonać o szerokości min. 4 m. Spadek podłużny projektowanej drogi 
wewnętrznej należy dostosować do ukształtowania istniejącego terenu. Spadek poprzeczny należy 
wykonać o wartości i=2 % w kierunku zewnętrznym. 
 

Krawędzie drogi od strony terenu zielonego należy ograniczyć krawężnikiem stojącym typu 
ulicznego o h=+10 cm oraz obniżonym typu najazdowego o h=+2 cm. Od strony istniejącej drogi 
gruntowej należy ograniczyć krawężnikiem obniżonym typu najazdowego o h=+2 cm. 
 

Podłoże gruntowe po korytowaniu należy wyprofilować i zagęścić do Is≥0,97. W przypadku 
niemożności uzyskania Is≥0,97, grunt należy wymienić na nośny niewysadzinowy - rumosze 
niegliniaste, żwiry, pospółki, piaski grubo-, średnio- i drobnoziarniste, żużle nierozpadowe.  

 
Konstrukcja zjazdu i drogi wewnętrznej:  
- warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm,  
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm,  
- warstwa odsączająca z pospółki grubości 30 cm o Is≥0,97,  
- nośne podłoże gruntowe doprowadzone do Is≥0,97. 

 
Krawężnik typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm, należy układać na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
 
Krawężnik typu najazdowego o wymiarach 15x22x100 cm, należy układać na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem oraz bez oporu z betonu C12/15. 
 
Teren przyległy do projektowanych nawierzchni należy uporządkować poprzez plantowanie z 
obsianiem trawą. 

6.3. Budynki 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny mieć zapewnione oświetlenie dzienne 
dostosowane do ich przeznaczenia, kształtu i wielkości. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi powinna wynosić minimum 2,5 m. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne muszą spełniać wymagania określone w rozdziale 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 
Pomieszczenie techniczne, w których są zainstalowane urządzenia emitujące hałasy lub drgania może 
być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pod 
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warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych zapewniających ochronę sąsiednich 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi przed uciążliwym oddziaływaniem tych urządzeń. 
Podpory, zamocowania i złącza urządzeń powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający 
przenoszenie niedopuszczalnego hałasu i drgań na elementy budynku i instalacje. 

Wysokość pomieszczenia technicznego nie powinna być mniejsza niż 2,5 m, jeżeli inne 
przepisy nie określają większych wymagań. W pomieszczeniach technicznych wysokość drzwi i 
przejść pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosić w świetle co najmniej 2,0 m.  

Podłogi w pomieszczeniach technicznych powinny być wykonane w sposób zapewniający 
utrzymanie czystości oraz ograniczający możliwość poślizgu osób zatrudnionych. Pomieszczenia 
techniczne powinny być wyposażone w instalacje i urządzenia elektryczne dostosowane do ich 
przeznaczenia, zgodnie z wymaganiami polskich norm dotyczących tych instalacji i urządzeń. 

Budynki i obiekty technologiczne, jeżeli wynika to z ich przeznaczenia, muszą być 
wyposażone w niżej wymienione instalacje. 

 
Projektowany kontener stalowy 

Nowy obiekt będzie składał się z 3 pomieszczeń: chlorowni, pompowni i magazynu. 
Orientacyjne min. zewnętrzne wymiary budynku 2,60 x 5,87 x 2,80 m. W przypadku wystąpienia 
konieczności, powiększenia pomieszczeń, należy zaprojektować większy kontener. 

W nowym budynku należy wydzielić pomieszczenie chloratora i magazynu z osobnym wejściem 
od zewnątrz. Pomieszczenie chloratora winno posiadać wentylację mechaniczną wyciągową. Wejście 
do pompowni za pomocą drzwi o wymiarach 0,90 x 2,00 m. 
 
Ściany gr. 10 cm i ścianki działowe gr. 6 cm z płyt warstwowych. 
Parapety zewnętrzne z blachy malowanej fabrycznie. 
Posadzki w pomieszczeniach – płytki ceramiczne chemoodporne. 
Elewacja w kolorystyce ustalonej z Inwestorem. 
W budynku przewiduje się zastosowanie grzejników elektrycznych.. 

 
Zakres robót budowlanych obejmuje: 

• wykonanie płyty fundamentowej kontenera o min. orientacyjnych wymiarach 2,60 x 
5,87 m,  zbrojonej podwójna siatką prętów i wykonanej z betonu min. C20/25 i stali 
RB500W, na podbudowie z chudego betonu C8/10, 

• wykonanie podestu przed pomieszczeniem chlorowni, pompowni i magazynu wraz z 
wycieraczką, podest zbrojony pojedynczą siatką prętów i wykonany z betonu min. 
C20/25 i stali RB500W, wycieraczka stalowa, 

• montaż odwodnienia w pomieszczeniach, 

• montaż prefabrykowanego kontenera stalowego wraz z wydzieleniem pomieszczenia 
chlorowni, pompowni i magazynu, ściany kontenera z płyt warstwowych gr. 10 cm, 
ściany wewnętrzne gr. 6 cm, dach z płyt warstwowych gr. 10 cm, 

• montaż elementów odwodnienia dachu, 

• montaż wywietrzaków na dachu lub wentylacji w ścianach, 

• montaż płytek chemoodpornych na posadzce w chlorowni i pompowni, natomiast w 
magazynie – płytki ceramiczne, kolorystykę i wzór ustalić z Inwestorem na etapie 
wykonawczym, 

• wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, w przypadku stosowania 
izolacji płynnych należy dwukrotnie użyć preparatu. 
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Istniejący budynek SUW 
 

Budynek przewidziany jest do termomodernizacji ścian zewnętrznych oraz dachu wraz z 
wymianą pokrycia i orynnowania oraz wszystkimi obróbkami. W modernizowanym budynku należy 
przewidzieć wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.  

 
Zakres robót budowlanych obejmuje: 

 
• ocieplenie budynku (ściany i dach) wraz z malowaniem elewacji, ocieplenie ze 

styropianu dostosowanego do odpowiedniego rodzaju podłoża (ściany obsypane 
gruntem ocieplić do głębokości przemarzania tj. 0,80 m), kolor elewacji ustalić z 
Inwestorem na etapie wykonawczym, 

• wymiana okien, parapetów i drzwi, okna PVC kolor biały, drzwi aluminiowe lub PVC 
kolor ustalić z Inwestorem na etapie projektowym, parapety kolor niebieski lub biały, 

• skucie istniejącej podłogi na gruncie wraz z fundamentami pod urządzenia, 

• wykonanie podłogi na gruncie wraz z fundamentami pod urządzenia, fundamenty pod 
urządzenia wykonać z betonu min. C20/25 i stali RB500W, 

• skucie istniejących tynków na ścianach i suficie oraz wykonanie ich na nowo w kat. 
III, tynki cementowo-wapienne, 

• montaż płytek chemoodpornych na ścianach (do wys. min. 2 m) i posadzce w hali, 
kolorystykę i wzór ustalić z Inwestorem na etapie wykonawczym,  

• wewnętrzne zabezpieczenie ścian, sufitu i podłogi farbą przeciwwilgociową i 
przeciwgrzybiczną poprzez dwukrotne pomalowanie, 

• wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, w przypadku stosowania 
izolacji płynnych należy dwukrotnie użyć preparatu, 

• dwukrotne malowanie ścian i sufitów na kolor biały, 

• montaż odwodnienia liniowego, 
• wymiana armatury, 

• wymiana wywietrzaków dachowych, 

• montaż elementów odwodnienia dachu, rynny i rury ocynkowane, 

• montaż obróbek blacharskich z blachy gr. min 0,5 mm, 

• montaż daszka systemowego nad wejściem do budynku wg. technologii producenta, 
• remont schodów prowadzących do istniejącego budynku poprzez oczyszczenie i 

usunięcie ubytków, 
• wymiana balustrady przy schodach, przy zejściu do budynku, nowa balustradę 

wykonać ze stali nierdzewnej, 
• na schodach ułożenie płytek antypoślizgowych. 

     
Parapety zewnętrzne z blachy malowanej fabrycznie.  
Posadzka w pomieszczeniu – płytki ceramiczne, chemoodporne.  
Tynki cementowo-wapienne kategorii III.  
Ściany - okładziny ceramiczne, chemoodporne do wys. min. 2,0 m.   
Malowanie wewnętrzne - farby akrylowe.  
Elewacja kolorystyce ustalonej z Inwestorem. 
 

W budynku przewiduje się zastosowanie grzejników elektrycznych. Przewody prowadzone w 
bruzdach podtynkowo. 
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6.4. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa obiektów 

Bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe oraz bezpieczeństwo użytkowania 
muszą być zachowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

7. Wymagania dla instalacji elektrycznych i AKPiA 

7.1. Wymagania dla projektowanych linii kablowych układanych w gruncie 

Kable w ziemi układać zgodnie z normą N-SEP-E-004:2014. Miejsca skrzyżowań kabli  
z infrastrukturą podziemną zabezpieczyć rurami osłonowymi. Pod drogami, przejazdami  
i ciekami wodnymi projektować rury osłonowe wzmocnione twardościenne. Połączenia między 
odbiornikami energii projektować kablami miedzianymi. Kable ułożone w ziemi zinwentaryzować 
przed zasypaniem. Dla urządzeń uruchamianych za pośrednictwem urządzeń falownikowych 
projektować kable ekranowane. 

 
7.2. Wymagania dla instalacji wewnętrznych 

W pomieszczeniach technicznych instalacje prowadzić w korytach kablowych stalowych 
ocynkowanych. Dopuszcza się wykonanie zejść z głównego koryta do łączników i gniazd  
w rurkach instalacyjnych natynkowo. Do prowadzenia koryt kablowych wykorzystywać system tras 
kablowych jednego producenta. Stosować oznaczniki kablowe minimum co 10 metrów w korycie 
kablowym przy wejściach do przepustów i w miejscach końcowych kabla. 

 
Wymagania dla kabli sterowniczych 

Do urządzeń AKPiA projektować kable wielożyłowe z żyłami miedzianymi numerowanymi. 
Podczas projektowania instalacji należy przewidzieć zapas żył w kablach sterowniczych.  
Dla odbiorników ruchomych przewidzieć odpowiednie zapasy kabli. Kable sterownicze układać  
w oddzielnych korytkach kablowych. Stosować oznaczniki kablowe przy wejściach  
do przepustów i w miejscach końcowych. Stosować adresacje żył powiązaną z listwami zaciskowymi 
w projektowanych rozdzielnicach. W miejscach newralgicznych kable sterownicze układać w rurkach 
osłonowych lub peszlach chroniących kable przed przetarciem. Należy przewidzieć stosowanie kabli  
o izolacji wzmocnionej/specjalnej w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne i/lub 
chemiczne. Dla urządzeń pomiarowych stosować kable odporne na działanie kwasów, olejów  
i agresywnego środowiskach. 

 
Wymagania dla instalacji oświetlenia wewnętrznego 

Oświetlenie projektować w oparciu o oprawy przemysłowe w technologii LED o minimalnym 
stopniu ochrony IP65. Oświetlenie projektować zgodnie z normą PN-EN 12464-1 Światło  
i oświetlenie miejsc pracy; Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

 
Wymagania dla rozdzielnicy głównej RG 

Obudowa rozdzielnicy powinna być przystosowana do trudnych warunków środowiskowych. 
Przewidziano obudowę wykonaną z blachy malowanej proszkowo o stopniu ochrony min. IP54 
posadowiona na cokole metalowym o wysokości 200mm wyposażona w drzwi zewnętrzne zamykane 
na klucz. Z rozdzielnicy tej zasilane będą, poprzez odpowiednio dobrane zabezpieczenia 
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(przeciążeniowe, zwarciowe, nadmiarowe), pozostałe rozdzielnice obiektowe oraz pozostałe obwody 
potrzeb własnych obiektu. Rozdzielnica powinna spełniać wymagania obowiązujących norm dla 
rozdzielnic i sterownic oraz dyrektyw odnośnie wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania  
w budownictwie oraz posiadać certyfikat CE. 

 

Wymagania dla rozdzielnicy technologicznej RT 

Obudowa rozdzielnicy powinna być przystosowana do trudnych warunków środowiskowych. 
Przewidziano obudowę wykonaną z blachy malowanej proszkowo o stopniu ochrony min. IP54 
posadowiona na cokole metalowym o wysokości 200 mm wyposażona w drzwi zewnętrzne zamykane 
na klucz. Z rozdzielnicy tej zasilane będą wszystkie urządzenia technologiczne. 

Zadaniem rozdzielnicy RT jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu 
technologicznego. Nadzór ten sprawuje sterownik PLC, którego zadaniem jest zbieranie danych  
z aparatury pomiarowej, z urządzeń technologicznych o ich aktualnym stanie oraz odpowiednie ich 
wysterowanie. Cały przebieg procesu technologicznego będzie przedstawiony na panelu operatorskim 
zamontowanym na elewacji rozdzielnicy. Na elewacji należy również zaprojektować elementy 
sterowania i synoptyki dla poszczególnych urządzeń technologicznych.   

W rozdzielnicy należy przewidzieć min. 20% zapas wolnego miejsca na ewentualną 
rozbudowę w przyszłości. Rozdzielnica powinna spełniać wymagania obowiązujących norm dla 
rozdzielnic i sterownic oraz posiadać certyfikat CE. 

 

Wymagania dla rozdzielnicy sterującej pracą pomp hydroforowych RZH 

Obudowa rozdzielnicy powinna być przystosowana do trudnych warunków środowiskowych. 
Przewidziano obudowę wykonaną z blachy malowanej proszkowo o stopniu ochrony min. IP54 
wyposażona w drzwi zewnętrzne zamykane na klucz. Z rozdzielnicy tej zasilane będą wszystkie 
urządzenia technologiczne.  

Zadaniem rozdzielnicy RZH jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu dystrybucji 
wody. Nadzór ten sprawuje sterownik PLC, którego zadaniem jest zbieranie danych z aparatury 
pomiarowej, z urządzeń technologicznych o ich aktualnym stanie oraz odpowiednie ich wysterowanie. 
Cały przebieg procesu technologicznego będzie przedstawiony na panelu operatorskim 
zamontowanym na elewacji rozdzielnicy. Na elewacji należy również zaprojektować elementy 
sterowania i synoptyki dla poszczególnych urządzeń technologicznych.   

Rozdzielnica powinna spełniać wymagania obowiązujących norm dla rozdzielnic i sterownic 
oraz posiadać certyfikat CE. 

 

 Wymagania dla sterowników PLC 

Minimalne parametry jakimi musi się charakteryzować sterownik w rozdzielnicy  
RT: 

• pamięć programu min. 512kB, 

• budowa modułowa, 

• obsługa dowolnych kart SD, 

• min. 1 port szeregowy RS485, 

• port ethernetowy wbudowany w jednostkę główną, 

• ilość wejść/wyjść należy dobrać z 20% zapasem. 
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Minimalne parametry jakimi musi się charakteryzować sterownik w rozdzielnicy RZH: 

• napięcie zasilania:  9-30VDC, 

• 24 wejść dyskretnych 12/24VDC, 

• 16 wyjść dyskretnych 0.5A, 

• dotykowy, graficzny ekran 160 x 128 pikseli, 

• 4 klawisze funkcyjne, 

• 2 porty RS232, RS485, 

• port CAN z obsługą CsCAN, CANopen, DeviceNet oraz J1939, 

• rozbudowa przy pomocy SmartMod, SmartStix, SmartBlock, SmartRail, 

• opcjonalne moduły komunikacyjne do sieci Ethernet, GSM, Profibus DP, 

• port kart MicroSD. 

 

Wymagania dla panelu operatorskiego 

Panel będzie zamontowany na elewacji rozdzielnicy RT. Minimalne parametry jakimi musi się 
charakteryzować panel: 

• kolorowy panel dotykowy, 

• przekątna min. 10”, 

• ekran typu TFT, 

• rozdzielczość (px)  – 1024x600, 

• podświetlenie LED, 

• min. 128MB pamięci Flash, 

• min. 128MB pamięci RAM, 

• wbudowany zegar czasu rzeczywistego, 

• 1 port komunikacyjny ethernetowy, 

• 1 port komunikacyjny RS-232, 

• 1 port komunikacyjny RS-485, 

• temperatura użytkowania: 0-50 °C, 

• bezpłatne oprogramowanie do konfiguracji paneli. 

 

Wymagania dla przetwornic częstotliwości 

• Przetwornice częstotliwości współpracujące z pompami zestawu hydroforowego 
powinny charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi: 

• kompaktowa obudowa ułatwiająca montaż i obsługę, 

• stopień ochrony obudowy min. IP21, 

• min. 1 port komunikacyjny RS-485, 

• min. 1 port ethernetowy, 

• min. 3 wyjścia przekaźnikowe, 

• funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu STO (Safe Torque Off), 
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• algorytm sterowania silnika: skalarny i wektorowy, 

• możliwość sterowania prędkością lub momentem silnika, 

• wysoka sprawność energetyczna, 

• możliwość współpracy z różnymi typami silników AC, 

• łatwy w obsłudze panel sterowania z minimalną rozdzielczością 240 x 160 pikseli, 

• jednostka sterująca z możliwością instalacji opcjonalnych modułów komunikacji, 
sprzężeń oraz rozszerzeń wejść/wyjść, 

• lakierowane płytki elektroniki w standardzie, 

• programowalne wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe, 

• wbudowany dławik sieciowy po stronie DC do redukcji wyższych harmonicznych  
ze zmienną reaktancją, 

• wbudowany w standardzie filtr EMC spełniający wymagania klasy C2, 

• regulator PID z dwoma zestawami nastaw, 

• możliwość zaprogramowania przemiennika częstotliwości za pomocą darmowego 
oprogramowania komputerowego. Program komputerowy w j. polskim, 

• możliwość kalkulacji przepływu. 

 

 Wymagania instalacji CCTV 

• kamera wraz z obudową ma być przeznaczona do zastosowań zewnętrznych do pracy w trybie 
24/7/365, 

• generować obraz w rozdzielczości, co najmniej 1920x1080p, 

• generować co najmniej 50kl./s w rozdzielczości 1920x1080p z wykorzystaniem kompresji 
H.264, 

• wykorzystywać kompresję video H.264 profile High, Main i Baseline, 
• posiadać czułość lepszą niż 0,11 lux w trybie kolorowym (pomiar przy F1.2, migawka), 

• kamera powinna posiadać czułość nie gorszą niż: 
� dla 50 IRE: 
Kolor: … Lux*, 
B-W: … Lux*, 
*ustalenie parametru, nastąpi po dokonaniu oceny zakresu warunków otoczenia (środowiska) 
związanych z oświetleniem terenu, 

• posiadać szeroki zakres dynamiki obrazu lepszy niż 85dB, 

• posiadać mechanizm automatycznej regulacji ostrości obrazu (tzw. auto back-focus), 

• umożliwiać połączenie, co najmniej 20 użytkowników w trybie Unicast, 

• umożliwiać obsługę podłączania do sieci zgodnie z 802.1x, 
• posiadać funkcję stabilizacji obrazu, 

• posiadać funkcję redukcji szumu (3D), 

• posiadać zgodność ze standardem ONVIF, 

• posiadać zdolność do generowania, co najmniej trzech strumieni obrazu różniących się. 
 



Przebudowa i rozbudowa oraz modernizacja Ujęcia Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w 
miejscowości Sudoł, gmina Czerwieńsk. 

 

 Strona 38 
 

System wizualizacji 

Obiekt objęty niniejszym opracowaniem należy włączyć do istniejącego nadrzędnego systemu 
wizualizacji opartego o pakietową transmisję danych GPRS w istniejącym APN, który jest 
zainstalowany i funkcjonuje u Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący  
i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie 
może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy 
więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji. 

 

Wymagania dotyczące działania szaf rozdzielczych i sterowniczych 

Napięcie znamionowe robocze nie może być niższe niż 440 V, a znamionowe napięcie izolacji 
nie może być niższe od 660 V. Przewody między głównymi szynami zbiorczymi a stroną zasilania 
poszczególnych zespołów funkcjonalnych winny być możliwie jak najkrótsze i o odpowiednim 
przekroju. 

Wykonawca powinien zapewnić pełną selektywność całego systemu zabezpieczeń.  
Awaria jednego z zespołów funkcjonalnych nie może wpłynąć na działanie żadnego innego zespołu.  

 
Konstrukcja szaf  sterowniczych 

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskiego napięcia powinny być zbudowane zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca winien zachować środki ostrożności, 
aby zapobiec przypadkowemu dotknięciu części znajdujących się pod napięciem 50 V lub wyższym.  

W przypadku szafek rozdzielczych z wprowadzaniem kabli od dołu pokrywy z wejściami 
kabli powinny posiadać uszczelnienie o odpowiednim stopniu ochrony. To samo dotyczy szafek 
rozdzielczych z wprowadzaniem kabli od góry. 

Wszystkie szyny zbiorcze i przewody ochronne powinny być wykonane z miedzi. 
 

 Szczegółowe wymagania dotyczące rozdzielnic zasilających i sterowniczych 

Wszystkie rozdzielnice zasilające i sterownicze powinny spełniać aktualne przepisy i normy. 
Elementy urządzeń zamontowane na zewnętrznej powierzchni wszystkich pokryw i drzwiczek 

powinny być wyposażone w opis podający jego funkcję. Elementy urządzeń zamontowane wewnątrz 
obudów powinny posiadać opisy zawierające numery zgodne z oznaczeniami naniesionymi w 
schematach elektrycznych połączeń.  

Numery zacisków bloków list przyłączeniowych wewnątrz obudowy należy przedstawić 
graficznie wewnątrz szafy w celu łatwego przyłączenia kabli sterowniczych i zasilających. 
Wykonawca w szafach porozdziela bloki zacisków dla różnych grup napięć. 

W obudowie na drzwiach wewnętrznych należy zamieścić wykaz wartości prądu 
znamionowego wszystkich bezpieczników. Drzwiczki i pokrywy szaf powinny zawierać możliwość 
zamykania za pomocą klamek. Sygnały wchodzące do szaf z innych szaf rozdzielczych i 
sterowniczych powinny być odseparowane za pomocą przekaźników elektromagnetycznych. 

 
 Wyłączniki prądu przemiennego (prąd wyłączalny 10 kA i powyżej) 

Wyłączniki używane w niskonapięciowych instalacjach prądu przemiennego o prądzie 
wyłączalnym 10 kA i powyżej, powinny być urządzeniami mechanicznymi, zamontowanymi w 
stalowej kasecie, wnętrzowymi, powietrznymi, wyzwalanymi swobodnie i spełniającymi aktualne 
przepisy i normy. 

 
 Rozłączniki izolacyjne 

Rozłączniki izolacyjne powinny być mechanicznymi urządzeniami wnętrzowymi, 
powietrznymi, spełniającymi aktualne przepisy i normy.  
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Rozłączniki izolacyjne powinny spełniać warunki:  
- znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe od 660V~;  
- znamionowe napięcie robocze nie może być niższe od 440V~; 
- znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany musi odpowiadać warunkom zwarciowym; 
- znamionowa zdolność załączania zwarciowego musi być zgodna z warunkami zwarciowymi; 
- styki stałe powinny być osłonięte w celu ochrony przez przypadkowym dotknięciem części 
przewodzących przez konserwatora. 

 
 Stycznik prądu przemiennego 

Styczniki prądu przemiennego powinny być mechanicznymi urządzeniami 
elektromagnetycznymi, wnętrzowymi, spełniającymi aktualne przepisy i normy. 

Właściwości elektryczne zastosowanych styczników: 
- znamionowe napięcie robocze nie może być niższe niż 440 V~,  
- znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe od 660 V~, 
- znamionowy prąd roboczy nie może być niższy od znamionowego prądu roboczego rozrusznika. 
 

Styczniki powinny cechować się: 
- możliwością pracy ciągłej, 
- możliwością pracy przerywanej,  
- izolacyjną podstawą stycznika, 
- dużą trwałością mechaniczną,  
- dużą zdolnością łączeniową.  

 
 Rozłączniki bezpiecznikowe dla instalacji rozdzielczych 

Rozłączniki bezpiecznikowe w instalacjach rozdzielczych powinny być urządzeniami 
mechanicznymi, wnętrzowymi, spełniającymi aktualne przepisy i normy. 

Rozłączniki bezpiecznikowe dla instalacji rozdzielczych powinny spełniać warunki:  
- muszą być przystosowane do wyłączania i załączania prądu roboczego, 
- po wyłączeniu rozłącznika i wyjęciu wkładki topikowej musi istnieć widoczna przerwa izolacyjna w 
obwodzie,  
- nie mogą być stosowane do łączeń manewrowych, 
- znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe od 660V~,  
- znamionowe napięcie robocze nie może być niższe od 440V~, 
- znamionowy prąd zwarciowy powinien odpowiadać warunkom zwarciowym, 
- styki stałe powinny być osłonięte w celu ochrony przez przypadkowym dotknięciem części, 
przewodzących przez konserwatora.  

 
 Rozłączniki bezpiecznikowe dla obwodów silników 

Rozłączniki bezpiecznikowe w obwodach silników prądu przemiennego powinny być 
urządzeniami mechanicznymi wnętrzowymi, spełniającymi aktualne przepisy i normy. 

Rozłączniki bezpiecznikowe dla obwodów silników powinny spełniać warunki: 
- znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe niż 660V~,  
- znamionowy prąd zwarciowy dla maksymalnych wartości znamionowych powinien odpowiadać 
warunkom zwarciowym, 
- styki stałe powinny być osłonięte w celu ochrony przez przypadkowym dotknięciem części; 
przewodzących przez konserwatora.  

 
 Rozruszniki silników 

Rozdzielnice zasilania i sterowania silników powinny być wyposażone w aparaturę 
zabezpieczającą umożliwiającą bezpośredni rozruch silników o mocy do 5,5kW włącznie. W 
przypadku silników o mocy większej niż 5,5kW należy zastosować tyrystorowe urządzenia łagodnego 
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rozruchu. Znamionowy prąd roboczy nie może być niższy od prądu silnika przy pełnym obciążeniu. 
Rozruszniki powinny być przystosowane do sterowania automatycznego i ręcznego. Należy stosować 
zintegrowane zabezpieczenia silników, zapewniające ochronę przy: 
- zaniku fazy, 
- asymetrii obciążenia, 
- doziemieniu, 
- przeciążeniu, 
- zbyt długim rozruchu, 
- niedociążeniu. 

 
 Bezpieczniki obwodów zasilania i sterowania 

Wszystkie wkładki bezpiecznikowe obwodów silników należy dostosować do prądu 
znamionowego i rozruchowego. Wkładki topikowe niskiego napięcia będą zgodne z aktualnymi 
przepisami i normami. Listę z wykazem wkładek  bezpieczników powinny być zamieszczone na 
drzwiach wewnątrz rozdzielnicy.  

Gniazdo i podstawy bezpieczników będą w pełni izolowane, ich części pod napięciem 
osłonięte a wytrzymałość zwarciową większą od największego spodziewanego prądu zwarciowego.  

Wkładki bezpiecznikowe z charakterystyką czasowo-prądową typu ‘gG’ powinny wypadać  
w odpowiedniej strefie czasowo - prądowej, według obowiązującej Polskiej Normy. 

 
 Próby szaf rozdzielczych i sterowniczych 

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze powinny posiadać certyfikaty prób swoich części 
składowych. Kompletne zespoły powinny posiadać wszystkie obwody zasilania sprawdzone fizycznie.  

Wszystkie zwykłe i alarmowe funkcje Wykonawca winien przetestować ponownie. Symulacje 
mogą być stosowane w celu sprawdzenia działania urządzeń kontrolnych (np. wyłącznik pływakowy 
może być sprawdzony na „sucho”, przez działanie ręczne).  
Wszystkie czynności sprawdzające i próby powinny być wykonane zgodnie z ustaloną 
procedurą. Wyniki powinny być zapisywane oddzielnie. Wykonawca winien przedłożyć wyniki 
wszystkich prób. 

 
Instrumenty wskaźnikowe  

Instrumenty wskaźnikowe powinny spełniać standardy przemysłowe. Powinny być przystosowane do 
ciągłej pracy pod dużym obciążeniem oraz spełniać aktualne przepisy i normy. 
 
Okablowanie  

 
7.2.1. Okablowanie Układanie kabli w budynkach 

Kable układane wewnątrz budynków lub na nich powinny być poprowadzone w korytkach 
kablowych, drabinkach lub wieszakach kablowych z materiału dobranego do warunków (ocynk 
galwaniczny, stal nierdzewna). Trasy kablowe powinny być mocowane na wspornikach ze stali 
ocynkowanej. Konstrukcje wsporcze i chwyty bez względu na rodzaj instalacji powinny być 
zamocowane do podłoża (cegła, beton) w sposób trwały. 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami  
i urządzeniami. Powinna być prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Kable 
powinny być prowadzone z zachowaniem odpowiednich odległości od ścian, podłóg itp. Trasy 
pionowe i poziome głównych ciągów kablowych należy wykonać w taki sposób aby możliwa była 
rozbudowa instalacji.  

Trasy kablowe powinny mieć min. 20% zapas szerokości.  
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7.2.2. Montaż przewodów kablowych 
Przewody kablowe i łączniki powinny być montowane odpowiednio w budynkach na tynku  

w rurkach osłonnych.  Osłona przewodów kablowych powinna tworzyć ciągłość elektryczną na całej 
długości. W zwykłych puszkach Wykonawca winien stosować gładkie tulejki i złączki lub 
alternatywnie można wykorzystać puszki wytłaczane.  

Przewody kablowe montowane na ścianach w rurkach osłonnych powinny być przymocowane 
za pomocą wsporników. Wsporniki Wykonawca winien rozmieścić w odstępach nie przekraczających 
2 metrów, aby zapewnić odpowiednie zamocowanie. 
  Elastyczne rurki zbrojone, osłonięte PCV, powinny być poprowadzone do silników lub innych 
zespołów narażonych na drgania. Na połączeniach między rurką sztywną i elastyczną Wykonawca 
winien zamontować puszki przelotowe z odpowiednimi dławicami po obu stronach.  

 
7.2.3. Kable i przewody 

Zastosowane kable sygnałowe powinny być odporne na zakłócenia elektromagnetyczne  
i powinny być trudnopalne. Nie należy w jednym kablu prowadzić sygnałów o różnych wartościach 
napięcia. Należy stosować kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi na napięcie 1kV  
o przekroju min. 2,5mm2. Po stronie wtórnej falowników należy stosować przewody ekranowane. 
 
 Silniki elektryczne 

Silniki przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia 40°C winny być typu indukcyjnego 
(trójfazowe klatkowe ogólnego przeznaczenia), przystosowane do rozruch bezpośredniego. Prąd 
rozruchu nie powinien być większy niż sześciokrotność prądu pod pełnym obciążeniem. Przy wyborze 
silnika należy zwrócić uwagę na charakterystyki rozruchu w zależności od obciążenia. 

Wydajność i współczynnik mocy silników będzie wysoki w szerokim zakresie warunków 
obciążenia, silniki będą zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane zgodnie ze stosownymi 
aktualnymi przepisami i normami. Silniki powinny osiągnąć maksymalny moment rozruchowy 150% 
momentu przy pełnym obciążeniu. Silniki mają pracować cicho i bez wibracji. 

Silniki powinny wytrzymać 12 uruchomień na godzinę, w normalnych warunkach (80% 
napięcia znamionowego), natomiast w ciągu całego okresu eksploatacji powinny osiągnąć możliwość 
50 000 godzin pracy. Tabliczki znamionowe silników powinny zawierać oprócz standardowych 
danych znamionowych, dane o klasie izolacji, wzroście temperatury i typie obudowy. 

 
 Zespoły prądotwórcze 

Zespoły prądotwórcze muszą spełniać wymagania aktualnych przepisów i norm. 
Rozruch agregatu będzie automatyczny przy braku napięcia. Przewidziane są niezbędne blokady 
uniemożliwiające równoległą pracę agregatu i zasilania z sieci. 
Zespół prądotwórczy powinien spełniać wymagania : 

− Zespół silnik/alternator zamontowany na stalowej ramie poprzez poduszki antywibracyjne, 
− Zbiornik paliwa w ramie agregatu, 
− Silnik z rozrusznikiem elektrycznym,  
− Chłodnica z wentylatorem, 
− Akumulator rozruchowy, 
− Panel kontrolny zamontowany w agregacie, 
− Posiadać 1 port komunikacyjny RS-485, 
− Rozłącznik dla akumulatora, 
− Regulowany wyłącznik różnicowo-prądowy oraz wyłącznik główny na wszystkie pola w 

standardzie, 
− Moc ciągła: Brak ograniczeń co do rocznej liczby motogodzin ( przy zmiennym obciążeniu ).  
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− Możliwość przeciążenia o 10% przez 1 godzinę na 12 godzin pracy. (zgodnie z ISO 8528 
PREP), 
 

Wykonanie robót 

7.2.4. Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim ma za zadanie chronić przed 

zagrożeniami wynikającymi z dotyku do części czynnych urządzeń elektrycznych (części 
znajdujących się pod napięciem w czasie normalnej pracy tych urządzeń). Jako ochronę należy przyjąć 
samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą: 
- wyłączników różnicowo-prądowych o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA; 
- bezpieczników; 
- wyłączników instalacyjnych.  

Przewód PEN należy rozdzielić na neutralny N z izolacją koloru niebieskiego i ochronny PE z 
izolacją koloru żółtozielonego. Rezystancja uziemienia R<10Ω. 

 
7.2.5. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Ochrona przeciwprzepięciowa ma za zdanie chronić instalację elektryczną oraz urządzenia 
zainstalowane w budynku przed szkodliwymi skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć 
powstających wewnątrz instalacji.  
 

Należy zastosować pełną ochronę trójstopniową stosując ograniczniki przepięć typu I,II,III dla 
obwodów: 
- zasilania, 
- pomiarowych. 

Ograniczniki przepięć należy montować bezpośrednio przy chronionym urządzeniu. 
 

7.2.6. Instalacja oświetleniowa 
Wszystkie urządzenia oświetleniowe muszą odpowiadać aktualnym przepisom i normom i być 

kompletne z całym ich wyposażeniem. 
Urządzenia oświetleniowe mocowane na ścianach lub na płytach stropowych powinny być 

podłączane poprzez puszkę wyposażoną w zaciski. W płytach stropowych elementy do zamocowania 
lamp należy bezpośrednio kotwić w betonie.  

 
7.2.7. Instalacja odgromowa i uziemienia 

Instalację odgromową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami  
i normami. Wszystkie metalowe masy budynku, które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem, 
należy podłączyć do połączeń wyrównawczych, przede wszystkim konstrukcje metalowe, zbrojenia 
posadzki itp.  

Instalacje wyrównawczą należy wykonać przy użyciu płaskownika ocynkowanego 30x4mm  
i połączyć ją do uziomu fundamentowego. Obwód uziemiany należy podłączyć do szyny wyrównania 
potencjałów, wyposażonej w zacisk probierczy. Podłączenie rur do przewodów ochronnych należy 
wykonać przy pomocy opasek. 

Wykonanie uziomu instalacji obejmuje też poprowadzenie przewodów łączących instalację 
odgromową na dachu z instalacją ułożoną w wykopie.  

 
7.2.8. Instalacja gniazd roboczych 

Należy przewidzieć instalację gniazd roboczych jednofazowych i trójfazowych.  
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Gniazda powinny mieć stopień ochrony min. IP 65 na zewnętrz budynków i IP44 wewnątrz budynków 
(obudowy powinny być wykonane z materiałów termoplastycznych i przystosowane do zastosowań 
przemysłowych).  

Obwody gniazd należy zasilać z wydzielonej części rozdzielnicy głównej, rozdzielnic potrzeb 
własnych. Gniazda jednofazowe 230V AC powinny mieć obciążalność 10-16 [A], 2 biegunowe + PE 
natomiast gniazda trójfazowe powinny być w wykonaniu przełącznym (z mechaniczną blokadą) o 
obciążalności 16-32 [A], 3 biegunowe +N+PE.  

Ilość gniazd i ich rozmieszczenie należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 

7.2.9. Części zamienne oraz materiały eksploatacyjne na okres rozruchu 
Należy przewidzieć dostawę części zamiennych na okres rozruchu i okres zgłaszania wad 

(min. 5% dla ilości przewidzianej w projekcie): 
- styczniki, 
- przekaźniki, 
- wyłączniki samoczynne, 
- wyłączniki różnicowoprądowe itp. 
 

7.2.10. Szkolenie personelu 
Wykonawca po zakończeniu robót, bezpośrednio po przeprowadzonej próbie eksploatacji 

przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie użytkowania zainstalowanych (bardziej 
skomplikowanych) urządzeń takich jak: falowniki, softstarty itp. 

 
Kontrola Jakości 

Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów, wymagane certyfikaty i być 
zatwierdzone przez Inspektora. 

Kontrola Jakości wykonania robot polega na kontroli zgodności wykonania robot z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora. 

 
7.2.11. Badania i Pomiary przed przystąpieniem do robót 

Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiały powinny przejść testy fabryczne zgodnie z 
procedurami producenta a ich certyfikaty zgodności i świadectwa powinny być przekazane 
Zamawiającemu. Należy przeprowadzić badania sprawdzające kalibrację przetworników oraz dokonać 
niezbędnych ustawień i prób np.: rezystancji izolacji. 
 

7.2.12. Badania i Pomiary w trakcie robót 
Wykonawca przed podaniem napięcia zasilającego do wszystkich urządzeń powinien 

przeprowadzić następujące czynności:  
- testy skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 
- pomiary rezystancji uziemienia systemu; 
- pomiary rezystancji izolacji silników; 
- sprawdzenie ciągłości żył przewodów i kabli po ich ułożeniu. 
 

7.2.13. Próby funkcjonalne  
Należy dokonać nastaw zabezpieczeń termicznych silników, zabezpieczeń nadprądowych 

wyłączników samoczynnych, wyłączników różnicowoprądowych, przekaźników zabezpieczających, 
próby funkcjonalne układu SZR rozdzielni głównej. 

Należy wykonać próby funkcjonalne agregatów prądotwórczych. 
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Wspólnie z branżą AKPiA należy wykonać próby funkcjonalne sterowań ze sterownika PLC. 
Należy wykonać próby funkcjonalne instalacji oświetleniowej. 
 

Odbiór robót 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednocześnie 
przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentację Powykonawczą Robót. Odbiór 
jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

8.1. Wymagania ogólne 

Inwestycja musi być prowadzona z zachowaniem ciągłości dostawy wody do sieci 
wodociągowej z zachowaniem parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania oraz prowadzenia i ukończenia robót. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub 
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 

W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami 
PFU, a nie posiadające akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru, to takie materiały i urządzenia będą 
niezwłoczne zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie 
weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę ̨na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

Kierownicy poszczególnych Robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej 
inwestycji winni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej 
specyfikacji. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie 
instrukcjami Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiającego. 

 
Z uwagi na lokalizacje inwestycji w pobliżu linii wysokiego napięcia,  dla wszystkich prac  w strefie 
15 m od skrajnej linii przewodu należy sporządzić i uzgodnić bezpieczne warunki wykonania pracy z 
zakładem energetycznym, na którego podstawie należy sporządzić plan BIOZ. 

 
8.2. Zakres prac 

Zakres prac został opisany szczegółowo w niniejszym PFU. Zakres prac winien obejmować 
wykorzystanie istniejących obiektów oraz budowa nowych z dostosowaniem ich do projektowanych 
potrzeb i aktualnych standardów urządzeń w nich zastosowanych. 
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Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 
Wykonawca winien znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami, wydane przez władze centralne i miejscowe, i będzie w pełni odpowiedzialny 
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy 
branżowe związane z Robotami podane zostały w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie zarówno 
projektowania jak i prowadzenia i ukończenia Robót. Istotnym elementem wytycznych o których 
mowa powyżej są wszelkiego rodzaju uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie 
zatwierdzania Dokumentacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora/Zamawiającego 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją oraz 
poleceniami Inspektora/Zamawiającego. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych 
dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia winny być 
zgodne z Umową oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy Materiałów i 
Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, 
gdy Materiały, Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w wymienionych dokumentach, a 
o ich wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Inspektora/Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Przed rozpoczęciem prac projektowych 
Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje dane do projektowania na własny koszt wykona wszelkie 
badania i analizy uzupełniające, a niezbędne do prawidłowego wykonania Dokumentacji projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 
podlegały weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to 
przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego 
koszt, przed przedłożeniem dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora/Zamawiającego. 
Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesądza o zatwierdzeniu Dokumentacji przez 
Inspektora/Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że przedłożone Dokumenty 
Wykonawcy nie spełniają wymagań Umowy. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, 
opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i 
przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu i eksploatacji. 

Zatwierdzenie Dokumentów przez Inspektora/Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 
 
Pozwolenia 

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczęcia i zakończenia Robót 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego 
dostosowania swoich działań do wszystkich tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrole i badania Robót. 
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Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. Decyzji i zezwoleń 
w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, według którego Zamawiający jest stroną w 
procesie inwestycyjnym. Pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji 
na wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz realizację Robót ponosi Wykonawca. Zamawiający 
udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie pełnić osoba wyłoniona przez 
Zamawiającego. Po podpisaniu Aktu Umowy z Wykonawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy dane 
dotyczące Inspektora i jego personelu. 
 

8.3. Teren Budowy 

Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy 
Działki, na których znajduje się obecnie Ujęcie Wody jest własnością Zamawiającego, teren 

na którym ma zostać zaprojektowany zbiornik retencyjny oraz stalowy kontener (działka nr ewid. 
56/11) nie jest w chwili obecnej własnością Zamawiającego, lecz Zamawiający jest w trakcie 
uzyskiwania prawa do dysponowania ww. nieruchomością na cele budowlane. W przypadku 
zaistnienia konieczności dostępu do dowolnego obszaru poza granicami opisanego wyżej Terenu 
Budowy, organizacja tego dostępu należy do obowiązków Wykonawcy. Dojazd do Terenu Budowy 
możliwy jest drogą publiczną, stan dróg na terenie inwestycji nie może ulec pogorszeniu. Wszelkie 
uszkodzenia wynikłe z działalności Wykonawcy winny być naprawione staraniem i na koszt 
Wykonawcy. 
 
Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w Załączniku do 
Oferty, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu robót i dokonaniu 
zgłoszenia do odpowiedniej jednostki administracji budowlanej. Do tego czasu Wykonawca będzie 
miał prawo wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem i 
Użytkownikiem. 

Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i 
zatwierdzonego przez Inspektora i Użytkownika Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania wytycznych Użytkownika dotyczących przekazanego terenu i obiektów. Przekazanie 
Terenu Budowy nastąpi za podpisaniem trójstronnego protokołu przekazania przez Wykonawcę, 
Zamawiającego (Użytkownika) i Inspektora. 

Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do 
umieszczenia tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru/Zamawiającego i będzie zawierała informacje dotyczące realizowanej Umowy. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót.  
Należy wykonać następujące tablice informacyjne:  

- Tablicę informacyjną wg wzoru  
Wzór tablicy należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru/Zamawiającym,  

- Tablicę pamiątkową wg wzoru  
Wzór tablic należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru/Zamawiającym,  

- Tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem  
Tablica powinna być przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
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ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, 
poz. 953, z późniejszymi zmianami). 
 
Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca zabezpieczy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie 
obiekty i Roboty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa 
warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez 
cały czas trwania Kontraktu. Wykonawca winien zapewnić wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, 
przejścia, kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie 
inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla personelu Wykonawcy. 
 
Zaplecze budowlane 

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie. Zaplecze należy zlokalizować w pobliżu terenu budowy, po uzgodnieniu miejsca z 
Inspektorem i Użytkownikiem. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia 
biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 
zgodnie z obowiązującymi opłatami w okresie wykonywania Robót. 
 
Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy 

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w 
obrębie terenu Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne będą okresowo sprawdzane w 
odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Poza obszarem prowadzenia Robót 
tymczasowe rzędne niwelacyjne będą usuwane. Sporządzenie dokładnej dokumentacji Terenu 
Budowy, przedstawiającej usytuowanie istniejących konstrukcji i cech charakterystycznych jest 
zadaniem Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz 
ocenę kompletności uzyskanych informacji. 
 
Pozostałe prace na Terenie Budowy 

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje się realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą 
Umową. 
 Istnieje możliwość równoległej realizacji niewielkich lokalnych prac związanych z 
eksploatacją i utrzymaniem istniejącego ujęcia. 
 
Czystość Terenu Budowy 

Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące do 
Wykonawcy winny być usuwane w sposób zorganizowany. Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia utylizacji wszelkich odpadów powstających w wyniku prac rozbiórkowych, 
budowlanych, odpadów związanych z pobytem pracowników Wykonawcy na Terenie Budowy w 
sposób legalny, poprzez wywiezienie ich na składowisko odpadów. Niedozwolone jest wrzucanie 
odpadów do wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem. 
 
Ochrona środowiska w czasie prowadzenia Robót 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości oraz stosowania w czasie prowadzenia Robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosować się w 
szczególności do: 



Przebudowa i rozbudowa oraz modernizacja Ujęcia Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w 
miejscowości Sudoł, gmina Czerwieńsk. 

 

 Strona 48 
 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880). 
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z 
późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi. 
- Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz. U. Z 2013 poz. 21) i aktami wykonawczymi (zgodnie 
z którą Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o 
wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed 
rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie). 
- Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085). 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984.). 
- Wypełniać obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych. 
- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację własnych baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem, lub pogorszeniem jakości wody, 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem Inspektora/Zamawiającego i w uzgodnieniu z 
Użytkownikiem. 
 
Ochrona przed hałasem 
Podczas prowadzenia Robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom hałasu na 
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i urządzeń. Młoty 
pneumatyczne itp. powinny zostać wyposażone w tłumiki. Wszelkie maszyny i urządzenia emitujące 
hałas nie powinny być używane w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, za 
wyjątkiem maszyn i urządzeń niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy instalacji, oraz pomp 
odwadniających wykopy, jeśli będzie to konieczne. 
Poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może przekroczyć 85db. W celu 
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Obiekty oraz urządzenia z nimi związane należy realizować w sposób zapewniający w razie pożaru: 
- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
- ograniczania rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty, 
- możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
 
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego wymaga uwzględnienia m.in.: 
- przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
- zasad oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem, 
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- warunków wyposażenia budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe 
urządzenia gaśnicze, 
- zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 
- wymagań dotyczących dróg pożarowych, 
- wymagań Polskich Norm: dotyczących w szczególności zasad ustalania: gęstości obciążenia 
ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, klas odporności ogniowej elementów budynku, 
niepalności materiałów budowlanych, stopnia palności materiałów budowlanych, dymotwórczości 
materiałów budowlanych, toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 
 

Wykonawca przez cały czas prowadzenia Robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót przez Personel Wykonawcy. 
 
Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 
sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w 
zakresie: 
- nie miały wpływu na jakość wody, 
- wydzielania się gazów toksycznych, 
- obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 
- niebezpiecznego promieniowania, 
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
- nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 
- występowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni, 
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
- nadmiernego hałasu i drgań. 
 
Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń: 

Obiekty i urządzenia należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby obciążenia mogące 
na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 
- zniszczenia całości lub części budynku, 
- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia, 
- znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego 
elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 
konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego 
pobliżu, a także zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposażenia. Stany graniczne przydatności 
do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są 
dotrzymywane. 
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Utrzymanie ruchu 
Roboty, które prowadzone będą na funkcjonujących obiektach Wykonawca będzie realizował 

we współpracy z personelem eksploatacyjnym i przy udziale Inspektora/Zamawiającego, tak aby 
zapewnić ciągłe funkcjonowanie obiektu. Wykonawca winien zapewnić, przez cały czas trwania 
Robót, dostęp do wszystkich obiektów technologicznych personelowi. 

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój program i metody pracy na 
obiektach z personelem eksploatacyjnym przy udziale Inspektora/Zamawiającego. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących w 
eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego 
alternatywnego rozwiązania. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na 
normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą wykonywane przed wcześniejszym 
uzyskaniem akceptacji Inspektora i Użytkownika. 

Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji co 
mogłoby zagrozić ciągłej dostawie wody lub jej jakości niezwłocznie usunie takie uszkodzenie. 
 
Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny Wykonawcy, przebywający na stałe na terenie budowy 
winien używać odpowiednich ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów oraz 
przestrzegać wytycznych Użytkownika związanych z przebywaniem pracowników Wykonawcy na 
terenie budowy. 
 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przed dokonaniem 
zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych oraz zapewni jego dostępność na Terenie Budowy, 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie. 

Wykonawca obowiązany jest do pełnego przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie konieczności 
zapewni odpowiednie środki ochrony. 
 
Szkolenie personelu 

Szkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika ma na celu zapewnienie niezbędnej 
wiedzy na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych 
projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych 
parametrów zawartych w Umowie. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie 
informacji o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Placu Budowy i powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego i zainteresowanych 
właścicieli tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
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przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 

 
Ochrona Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do chwili Końcowego Odbioru Robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty do chwili Końcowego Odbioru Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili 
Końcowego Odbioru Robót. Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiającego może wstrzymać roboty, 
jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
Równoważność norm i przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

 
Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru/Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Inspektor 
Nadzoru/Zamawiającego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi  
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania 
robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 
dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu 
pierwotnego. 
 

8.4. Wyroby budowlane 

Wszystkie materiały i wyroby budowlane i instalacyjne mające kontakt z technologią 
uzdatniania wody muszą mieć atest PZH do stosowania do wody pitnej. Wyroby budowlane, w tym 
materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do Robót powinny spełniać prawne wymogi określone 
przez Prawo Budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych. Wszelkie materiały, urządzenia i elementy 
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gotowe do wykorzystania przy Robotach Stałych powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i 
solidnego wykonania. 

Materiały należy dobierać, a elementy gotowe projektować w taki sposób, aby były odporne 
na mogące wystąpić w poszczególnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczególne warunki 
eksploatacji. W szczególności należy zapewnić, że: 
- produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie będą stanowić zagrożenia 
toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu albo 
przebarwienia wody; będą posiadać wydany przez właściwą instytucję certyfikat potwierdzający, że 
kwalifikują się do zastosowania w instalacjach doprowadzających wodę pitną, 
- produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą 
być biodegradowalne, 
- części zużywające się winny być łatwo dostępne. 
 

Wszystkie elementy składowe Urządzeń winny spełniać system norm. Wymagana jest pełna 
zamienność identycznych elementów. Wszystkie elementy Urządzeń, w których może zajść 
konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi 
podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat 
zastosowania itp. Dane te winny być na tyle szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać 
urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części. 

Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz z 
parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną przedłożone 
Inspektorowi/Zamawiającemu. 

Na żądanie Inspektora/Zamawiającego Wykonawca złoży u Inspektora/Zamawiającego 
wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń (wniosek materiałowy), przed złożeniem zamówienia 
u Dostawcy. Informacje we wniosku powinny być przedstawione w sposób jasny i staranny, w 
formacie standardowym, uzgodnionym z Inspektorem/Zamawiającym. Zatwierdzenie przez 
Inspektora/Zamawiającego trwać powinno do dwóch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego 
egzemplarza z podpisem i datą Wykonawca nie powinien składać żadnych zamówień. 

W przypadku, gdy Urządzenia lub Materiały nie będą zgodne z zatwierdzonym Projektem 
Budowlanym, Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość wykonania Robót, Inspektor/Zamawiający może odrzucić proponowane Urządzenia i 
Materiały. Odrzucone Urządzenia i Materiały Wykonawca niezwłocznie zdemontuje i zastąpi je 
innymi, spełniającymi wymagania określone w niniejszym PFU, na swój koszt. 
 
Materiały lub Urządzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami 

Wszelkie Materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę 
usunięte z Terenu Budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Zamawiającego. O ile 
Inspektor/Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie tych materiałów do innych robót niż, te do 
których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przez Inspektora przewartościowany. 
Wszystkie Roboty, w których znajdują się Materiały niezbadane i niezaakceptowane przez 
Inspektora/Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych 
Robót i odmową zapłaty za nie.  
 
Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Niedozwolone jest używanie w trakcie prowadzenia Robót materiałów stwarzających 
zagrożenie dla środowiska. Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym, 
niż dozwolone w odnośnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez Inspektora/Zamawiającego. 
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Do realizacji Robót nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych 
materiałów. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania Urządzeń i 
Materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót. Wszystkie Urządzenia i Materiały winny być 
zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości do wykonania 
Robót i były dostępne do kontroli Inspektora/Zamawiającego. Wykonawca zapewni przechowanie 
Materiałów i Urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producenta. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem/Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za Materiały i Urządzenia składowane na 
Terenie Budowy ponosi Wykonawca. Wyroby z tworzy sztucznych o ograniczonej odporności na 
podwyższone temperatury oraz promieniowanie UV należy chronić przed długotrwałą ekspozycją 
słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od innych źródeł ciepła. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 

Jeżeli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania 
Materiałów lub Urządzeń w wykonywanych Robotach, to Wykonawca winien powiadomić 
Inspektora/Zamawiającego o swoim zamiarze (wyborze rozwiązania), nie później niż 3 tygodnie przed 
planowanym użyciem Materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony 
bez zgody Inspektora/Zamawiającego. 

 
Wyroby budowlane do wykonania robót  

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881), wyrób 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
 
 1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
 
 3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ww. ustawy. 
 

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53. z późniejszymi zmianami) w pierwszej kolejności należy 
uwzględniać cechy techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

 
Źródła pozyskania materiałów  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego wytwórcy, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Zatwierdzenie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
/Zamawiającego konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

 
Kontrola wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru/Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 

W przypadku, gdy Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
 

a) Inżynier/Inspektor Nadzoru /Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 

 
b) Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 

tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Umowy. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 
Jeśli Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Każdy rodzaj Robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
8.5. Sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, niepowodującego 
zagrożenia dla środowiska ani dla jakości wykonania Robót. Sprzęt ten powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU, zaakceptowanym przez Inspektora. W 
przypadku braku ustaleń sprzętu w tych dokumentach, sprzęt Wykonawcy winien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora/Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować 
wykonanie Robót w terminie przewidzianym w Kontrakcie oraz w sposób zgodny z Wymaganiami 
Zamawiającego. 

Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty, winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny 
z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi kopie dokumentów dopuszczających 
sprzęt do użytkowania tam gdzie będzie to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niespełniające wymagań i niegwarantujące 
zachowania Warunków Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do 
Robót. 
 

8.6. Transport 

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych Materiałów oraz 
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stan dróg. Liczba wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać płynne prowadzenie Robót 
oraz zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniami Inspektora, w 
terminie przewidzianym Umową. 

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnie 
przepisów ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy będą, na polecenie 
Inspektora, usunięte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu Robót. 
 

8.7. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, zapewnienie 

odpowiedniej jakości stosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich 
elementów w planie i wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi na 
rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na piśmie przez Inspektora. 

Wszelkie błędy wynikłe w następstwie niewłaściwego wytyczenia i wyznaczenia Robót 
zostaną, jeśli będzie tego wymagać Inspektor, poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy. 
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, rysunkach i w PFU, a także w odnośnych 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy z jego odpowiedzialności i zobowiązań odnośnie dbałości o całość Robót, możliwych 
wypadków lub uszkodzeń. 

 
Zgodność z projektem 

Wykonawca obowiązany jest do ścisłego przestrzegania zapisów, danych i wytycznych 
zawartych w Zatwierdzonym Projekcie Budowlanym i Wykonawczym. W przypadku zajścia 
konieczności wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskować o nie ze stosownym 
wyprzedzeniem, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tej konieczności. Wszelkie zmiany 
zatwierdzonych projektów możliwe będą tylko w przypadku uzasadnionej konieczności lub korzyści 
dla Zamawiającego. 

Niezależnie od wprowadzonych w trakcie Robót zmian, dokumentacja powykonawcza będzie 
podlegała zatwierdzeniu przez Inspektora. 
 
Harmonogram prac 

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac. 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi Harmonogram, zgodnie z Warunkami Umowy, do zatwierdzenia. 
W razie konieczności będzie go modyfikował i przedstawiał do zatwierdzenia Inspektorowi. 
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8.8. Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia Świadectwa Wykonania.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca winien dokonywać na bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy 
dotyczących przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. 
Załączane do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca winien podpisać z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Każdy wpis 
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. 
Powyższe zapisy dotyczą również Dzienników rozbiórki i montażu. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszelkie dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy winno być zgłoszone 
Inspektorowi/Zamawiającemu. Wykonawca niezwłocznie odtworzy zaginiony dokument w sposób 
przewidziany prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora/Zamawiającego i przedstawiane do wglądy na każde wezwanie Zamawiającego. 
 

8.9. Odbiór Robót 

Rodzaje odbiorów Robót 
Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 

Inspektora/Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
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I. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
II. Odbiór częściowy Robót. 
III. Odbiór Robót potwierdzony Protokołem Odbioru Końcowego. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonanych  robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich Robót będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu  robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor/Zamawiający. Gotowość danej części 
Robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. Jakość i ilość wykonanych Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na 
podstawie dokumentów zatwierdzających komplet wyników prób. 
 

8.10. Rozruch 

Wymagania ogólne 
Nadzór nad przebiegiem Rozruchu sprawowany będzie przez Komisję, w skład której wchodzić będą: 
- Przedstawiciel Zamawiającego. 
- Inspektor. 
- Wykonawca. 
- Użytkownik. 
- Inne osoby powołane do udziału w Próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach 
jest wymagany prawem. 
 
Rozruch będzie prowadzony w ustalonym porządku: 
1. Próby przedrozruchowe. 
2. Próba rozruchowa. 

Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonego Rozruchu. Protokół winien być 
poświadczony przez wszystkich członków Komisji.  
 
Próba rozruchowa obejmuje: 
- Sprawdzenie skuteczności podania wody do procesu uzdatniania oraz mediów zasilających do 
instalacji (energia elektryczna, sprężone powietrze, podchloryn sodu). 
- Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 
obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i urządzeń. 
- Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na 
biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie prawidłowości 
współpracy całego zespołu. 
- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji. 
- Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe napełnianie 
instalacji i urządzeń medium neutralnym (np. woda), a następnie przeprowadzenie czynności j.w. wraz 
z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz 
przeprowadzeni regulacji urządzeń sterujących. 
- Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 
DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 
- Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 
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- Próby odbiorowe zostaną przeprowadzone zgodnie z Programem Rozruchu, jednak będą trwały nie 
krócej niż 24 godziny. 
 
Odbiór Końcowy 

Roboty zostaną odebrane przez Zamawiającego po zakończeniu Rozruchu z wynikiem 
pozytywnym. Zakończenie Robót Wykonawca stwierdzi dokonując wpisu w Dzienniku Budowy oraz 
bezzwłocznie powiadamiając o tym fakcie Inspektora i Zamawiającego. Odbiór Robót zostanie 
dokonany przez Komisję Odbiorową wyznaczoną przez Zamawiającego. Komisja dokona oceny 
jakościowej Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz pomiarów, 
Rozruchu, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową oraz PFU.  
 
Dokumenty niezbędne do uzyskania Protokołu Odbioru Końcowego 
W celu uzyskania Protokołu Odbioru Robót Wykonawca przygotuje i przedstawi po uzgodnieniu 
Inspektorowi dokumenty: 
- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki z przeprowadzonego Rozruchu, 
-  certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 
- instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych Urządzeń, sporządzone w języku polskim i 
zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, 
- instrukcja obsługi wszystkich obiektów, 
- dokumentację geodezyjną powykonawczą, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o zgodności 
wykonania Robót z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i 
obowiązującymi Polskimi Normami; oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu 
i porządku Terenu Budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości lub 
budynku. 
 
Zgodność z normami 

Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spełniać wymogi określone polskim 
Prawem Budowlanym. Wymagania Zamawiającego powołują się na normy i przepisy prawa. Jeżeli 
nie określono inaczej, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące ich aktualizacje. 
Od Wykonawcy wymaga się spełnienia zapisów i wymagań aktów prawnych oraz norm w trakcie 
projektowania oraz realizacji Robót. 

III.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego 
 
Obecnie Zamawiający posiada aktualną decyzję pozwolenia wodnoprawnego znak 
WR.ZUZ.7.421.25.2018.JS z dnia 27.09.2018 r. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego niezbędnej do 
realizacji zamierzenia oraz pozwalającej na odprowadzenie ścieków, pobór, uzdatnianie, 
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retencjonowanie i dystrybucję wody podziemnej po rozbudowie ujęcia w ilości zapewniającej 
spełnienie wymagań PFU. 

 
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

Uzyskanie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia lub 
wypis z MPZP w zakresie Wykonawcy. 

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 

Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w 
zakresie Wykonawcy.  Długi termin (powyżej 30 dni od złożenia wniosku o wydanie decyzji) 
uzyskiwania decyzji będzie podstawa do przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej.  

 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. 

 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek, na 

których znajduje się Ujęcie Wody. Inwestycja przewiduje budowę zbiornika retencyjnego, stalowego 
oraz budynku kontenera na działce sąsiedniej, która nie jest jego własnością. Zamawiający jest w 
trakcie uzyskiwania prawa do dysponowania na działkę sąsiednią. 

 
3. Pozostałe informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 
 
Mapa do celów projektowych, inwentaryzacja zieleni 
 

Zamawiający posiada kopie mapy zasadniczej z lokalizacją obiektu ujęcia wody. Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt aktualnej mapy do celów projektowych uwzględniającej 
istniejące zadrzewienie na ujęcia wody. 

 
Badania gruntowo wodne pod nowe obiekty 
 

Zamawiający nie posiada wyników badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia wszystkich obiektów. Wykonawca na etapie projektowym musi zlecić uprawnionemu 
geologowi wykonanie odwiertów pod projektowane obiekty wraz z opinią geotechniczną. 

 
Inwentaryzacja obiektu budowlanego 
 

Zamawiający załącza do PFU inwentaryzację budynków podlegającego przebudowie. Dokument 
ten należy traktować jako pomocniczy. Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji 
lokalnej na obiekcie ujęcia. 
 

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania własnej inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania 
dokumentacji projektowej i właściwego wykonania robót. 

 
Warunki techniczne branżowe  

Wykonawca uzyska wszelkie warunki techniczne branżowe niezbędne do zaprojektowania i 
wykonania robót objętych zamówieniem. 



1

2

3

Nazwa i adres inwestora

Nazwa obiektu i lokalizacja

Treść rysunku

Nr rys.

Format

Wodociągi Gminy Czerwieńsk Przedsięborstwo Obsługi Mienia 

Stadium

Ujęcie Wody w m. Sudoł, nr działki ewid. 56/5, 56/11, 56/12, 

Projekt zagospodarowania terenu

Nr uprawnień

Nazwisko

Specjalizacja

Podpis

56/13, Obręb m. Sudoł

Data

SKALA

1:500

297X470

1

PZT

11.2019

Opracował
mgr inż. Julita Wrzosek

konstrukcyjno-

budowlana

-

os. Piastowskie 52/1

64-000 Kościan

Biuro Projektowe Julita Wrzosek

Komunalnego POMAK Sp. z o.o.

ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk

UWAGA:

ROZWIĄZANIE OBIEKTÓW PROGRAMOWYCH ZOSTAŁO PRZEDSTAWIONE PRZYKŁADOWO.

DOPUSZCZA SIĘ WPROWADZENIE WŁASNYCH ROZWIĄZAŃ W GRANICY DZIAŁEK NR 56/5,

56/11, 56/12, 56/13.

  

LEGENDA:

OBIEKTY PROGRAMOWE:

 - NOWOPROJEKTOWANY STALOWY KONTENER

                     - NOWOPROJEKTOWANY ZBIORNIK RETENCYJNY STALOWY

- FUNDAMENT POD AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

             - OGRODZENIE DO ROZBIÓRKI

  - NOWE OGRODZENIE

 - DROGA DOJAZDOWA 4,0 m - NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA

 - OPASKI 1,0 m I CHODNIK 1,5 m - NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA

 - BRAMA WJAZDOWA 4,0 m

- FURTKA 1,0 m

OBIEKTY ISTNIEJĄCE - PRZEBUDOWYWANE:

 - BUDYNEK UJĘCIA WODY
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SZACOWANE OGRANICZENIE ZABUDOWY ZWIĄZANE

Z LINIĄ WYSOKIEGO NAPIĘCIA
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1. Schemat należy zweryfikowac jak również parametry doboru

i parametry wyjściowe

2. Proponowany schemat jest schematem przykładowym 

3. Pełna odpowiedzialność na uzyskaniu efektu technologicznego

spoczywa na Wykonawcy robót

Projektant

Nazwa i adres inwestora

Treść rysunku

Nazwa obiektu i lokalizacja

Nr rys.

Format

Stadium

Proponowany schemat technologiczny SUW

Nr uprawnień

Nazwisko

Specjalizacja

Podpis

Data

SKALA

mgr inż. Marek Hołoga

          os. Piastowskie 52/1

              64-000 Kościan

Biuro Projektowe Julita Wrzosek

konstrukcyjno-

budowlana

Opracowujący

16/91/ZG

mgr inż. Julita Wrzosek

-

297X500

2

KP-P

11.2019

-

Ujęcie Wody w m. Sudoł, nr działki ewid. 56/5, 56/11, 56/12, 

56/13, Obręb m. Sudoł

Wodociągi Gminy Czerwieńsk Przedsięborstwo Obsługi Mienia 

ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk

Komunalnego POMAK Sp. z o.o.
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Nazwa i adres inwestora

Nazwa obiektu i lokalizacja

Treść rysunku

Nr rys.

Format

Stadium

Ujęcie Wody w m. Sudoł, nr działki ewid. 56/5, 56/11, 56/12, 

Budynek Ujęcia Wody - proponowana lokalizacja urzadzeń

Nr uprawnień

Nazwisko

Specjalizacja

Podpis

Data

SKALA

1:50

297X470

3

11.2019

Opracował
mgr inż. Marek Hołoga 16/91/ZG

konstrukcyjno-

budowlana

Opracował
mgr inż. Julita Wrzosek

konstrukcyjno-

budowlana

-

56/13, Obręb m. Sudoł

os. Piastowskie 52/1

64-000 Kościan

Biuro Projektowe Julita Wrzosek

Wodociągi Gminy Czerwieńsk Przedsięborstwo Obsługi Mienia 

ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk
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Komunalnego POMAK Sp. z o.o.
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Projektant

Nazwa i adres inwestora

Treść rysunku

Nazwa obiektu i lokalizacja

Nr rys.

Format

Stadium

Proponowany rzut kontenera

Nr uprawnień

Nazwisko

Specjalizacja

Podpis

Data

SKALA

mgr inż. Marek Hołoga

          os. Piastowskie 52/1

              64-000 Kościan

Biuro Projektowe Julita Wrzosek

konstrukcyjno-

budowlana

Opracowujący

16/91/ZG

mgr inż. Julita Wrzosek

1:25
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1/1     POMPOWNIA                            9,36 m2

LP     NAZWA                                                       POW.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEÑ

    SUMA                                                                      13,36 m2

1/2     MAGAZYN                                                           1,88 m2

A

opaska betonowa szer. 100 cm

Ujęcie Wody w m. Sudoł, nr działki ewid. 56/5, 56/11, 56/12, 

56/13, Obręb m. Sudoł

Wodociągi Gminy Czerwieńsk Przedsięborstwo Obsługi Mienia 

ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk

Komunalnego POMAK Sp. z o.o.
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Projektant

Nazwa i adres inwestora

Treść rysunku

Nazwa obiektu i lokalizacja

Nr rys.

Format

Stadium

Proponowany rzut kontenera - rozmieszczenie urządzeń

Nr uprawnień

Nazwisko

Specjalizacja

Podpis

Data

SKALA

mgr inż. Marek Hołoga

          os. Piastowskie 52/1

              64-000 Kościan

Biuro Projektowe Julita Wrzosek

konstrukcyjno-

budowlana

Opracowujący

16/91/ZG

mgr inż. Julita Wrzosek
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LP     NAZWA                                                       POW.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEÑ

    SUMA                                                                      13,36 m2

1/2     MAGAZYN                                                           1,88 m2

A

opaska betonowa szer. 100 cm

Ujęcie Wody w m. Sudoł, nr działki ewid. 56/5, 56/11, 56/12, 

56/13, Obręb m. Sudoł

Wodociągi Gminy Czerwieńsk Przedsięborstwo Obsługi Mienia 

ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk

Komunalnego POMAK Sp. z o.o.
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Nazwa i adres inwestora

Nazwa obiektu i lokalizacja

Treść rysunku

Nr rys.

Format

Stadium

Ujęcie Wody w m. Sudoł, nr działki ewid. 56/5, 56/11, 56/12, 

Budynek Ujęcia Wody - rzut przyziemia

Nr uprawnień

Nazwisko

Specjalizacja

Podpis

Data

SKALA

1:50

297X470

6

11.2019

Opracował
mgr inż. Marek Hołoga 16/91/ZG

konstrukcyjno-

budowlana

Opracował
mgr inż. Julita Wrzosek

konstrukcyjno-

budowlana

-

56/13, Obręb m. Sudoł

os. Piastowskie 52/1

64-000 Kościan

Biuro Projektowe Julita Wrzosek

Wodociągi Gminy Czerwieńsk Przedsięborstwo Obsługi Mienia 

ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk

NAZWA POMIESZCZENIA
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Wodociągi Gminy Czerwieńsk  

Przedsiębiorstwo Obsługi Mienia Komunalnego Sp. z o.o. 

ul. Składowa 2 

66-016 Czerwieńsk 

 

 

 

INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA 
 

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA:  
 
Przebudowa i rozbudowa oraz modernizacja Ujęcia Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w 
miejscowości Sudoł, gmina Czerwieńsk 
 
ADRES OBIEKTÓW:  
 
- Sudoł, działki nr ewid. 56/5, 56/11, 56/12, 56/13, gm. Czerwieńsk, woj. Lubuskie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zdjęcie 1 Istniejące ujęcie wody – studnia SW1 

 

 
Zdjęcie 2 Istniejące ujęcie wody – studnia SW2 



 
Zdjęcie 3 Zewnętrzny agregat prądotwórczy 

 

 
Zdjęcie 4 Budynek Ujęcia Wody 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zdjęcie 5 Dach budynku Ujęcia Wody 

 

 
Zdjęcie 6 Widok ze skarpy na działkę 

 



 
Zdjęcie 7 Widok ze skarpy na tylną część działki 

 

 
Zdjęcie 8 Wejście do budynku Ujęcia Wody 

 



 
Zdjęcie 9 Schody do budynku 

 

 
Zdjęcie 10 Budynek Ujęcia Wody – widok na filtr i sprężarkę 



 
Zdjęcie 11 Budynek Ujęcia Wody – hala filtrów 

 
Zdjęcie 12 Budynek Ujęcia Wody – widok na instalacje elektryczne 



 
Zdjęcie 13 Budynek Ujęcia Wody – widok na filtr i sprężarkę 

 
Zdjęcie 14 Budynek Ujęcia Wody – drzwi wejściowe 

 
























	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	schemat

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model


