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I OPIS OGOLNY.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt IVa etapu bedzie realizowany na podstawie Projektu Budowlanego opracowanego przez Biuro
Projektow PROCOROL s.j.,Janikowo ul. Gnieznienska 67/69, 62-006 Kobylnica dla zadania
inwestycyjnego pt. "Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Nietkowice, Bedéw, Brodki,
Sycowice w Gminie Czerwiensk i Pomorsko, Brody, Mozéw, Kije w Gminie Sulechow.

W IVa etapie kanalizacja sanitarna bedzie realizowana dla zadania:

Uporzadkowanie gospodarki sSciekowej dla czesci miejscowosci Nietkowice (zlewnia nr 3 i 4)

poprzez wykonanie kanalizacji sanitarneji ttocznej z przepompownia P3 i P4.

- Mapy syt-wys do celéw projektowych

- Ocena warunkéw gruntowo-wodnych na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j

- Mapy ewidencyjne i wypisy z ewidencji gruntéw

- Normy :
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
[PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.
PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.
PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku
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PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenia.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-76/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

Przepisy i opracowania zwigzane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414}.

— Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 55 poz. 251).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r a zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz.747).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 roku w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (zmiana Dz. U. Nr 22 poz. 209).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 844, nr 91/02 poz. 811),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401),

— Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL W-wa 2003 r.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJL.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w
miejscowosciach: Nietkowice, - Gmina Czerwiensk.
Niniejsze opracowanie obejmuje tylko niezbedng czes$¢ projektu budowlanego potrzebnego do realizacji

etapu zadania dla zlewni nr.3 i 4.
3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projektowana inwestycja, bedaca we wilasciwosci Starosty Zielonogorskiego zlokalizowana jest na

nastepujacych dziatkach:

- obreb Bedéw — dziatki nr: 100/1, 99/2, 97/1, 96/1, 310/2, 104/3, 105, 106/8, 308/3, 310/4, 95, 94,
89/1, 92, 90/5, 91, 88/1, 311, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 79, 78/1, 289, 146, 145/1, 140/2, 142,
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131/2, 129/2, 307/6, 307/5, 138, 137/3, 137/4, 136/2, 135, 133/1, 132/2, 127/2, 101, 102/2, 103,
308/2, 110, 107/3, 109/2, 109/1, 108/3, 308/4, 111/3, 112/3, 113, 114, 115, 116/1, 120, 121/1, 128,
122/3, 119/5, 118, 117, 307/4, 123/1, 124/1, 126, 225/13, 225/7, 225/11, 225/8, 225/15, 225/12,
290, 225/10, 202

- obreb Nietkowice — dziatki nr: 485, 497, 333/2, 376, 392, 393, 390, 389/4, 389/1, 386/1, 383/1, 454,
453, 450/1, 449/1, 449/2, 448/1, 651, 394, 395/1, 395/2, 396, 397/1, 399, 400/1, 402/1,403/1, 391/5,
391/4, 404, 445/1, 444, 443/1, 442, 413/4, 435, 407/1, 406/1, 405, 292, 288/8, 288/9, 288/11, 291,
289/1, 297, 293, 294, 296, 298/1, 299, 301/2, 302/1, 305/1, 544/1, 332/1, 331/1, 330/4, 329/5,
328/1, 325/1, 324/1, 323/5, 322, 321/1, 320/1, 319/3, 318, 317/1, 316/2, 309, 314/1, 313/3, 312/1,
182/1, 59, 184, 183, 185/2, 185/1, 186, 187, 188, 55/3 ,56/2, 57/2, 52, 189, 53, 54/2, 4, 210/2,
209/6, 209/9, 201/1, 191/2, 191/1, 192/1, 192/2, 193, 194/1, 195, 196, 197,198, 200/2, 254/1, 209/1,
208, 207/1, 206, 205, 210, 211, 212, 213, 214,174, 253/1, 255, 256, 257/2, 258/2, 250/8, 250/7,
250/2, 2511, 252, 261/2, 261/4, 261/5, 249, 306, 286/5, 285/1, 284, 283/1, 281, 372, 279, 274/1,
273/1, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 178, 219, 229, 228, 227, 226, 225, 224/1, 232, 234,
235/1, 237/2, 238/1, 240, 241, 242, 246, 247, 248, 243/1, 243/2, 239, 221/1, 218, 217/1, 216/1,
215/1, 203, 209/5, 209/4, 209/11, 265, 264/1, 264/2, 263/3, 248/10, 251/3, 304, 311, 383/2, 347,
107, 148, 146, 904, 876/1, 886/1, 892/1, 896/1

Numery dziatek wyréznione gruba czcionka dotycza realizacji zadania dla zlewninr 3i4.

Ze wzgledu na zlokalizowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej, na terenach
zamknietych - kolejowych oraz wojskowych czes¢ inwestycji znajduje sie w zakresie kompetencji
Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego {j:

- obreb Bedow — dziatki nr: 8, 309/3, 310/3, 309/2, 307/3, 309/1, 293, 16, 308/3, 290

- obreb Nietkowice — dziatki nr: 559, 549, 516, 514, 262, 269/1, 10/1, 361/1, 361/3, 479/1,732

- obreb Brodki — dziatka nr: 80

4. STAN ISTNIEJACY GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA TERENIE OBJETYM
OPRACOWANIEM.

Teren objety opracowaniem nie posiada kanalizacji sanitarnej. Na w/w terenie wystepuje sie¢ energetyczna,
telekomunikacyjna i wodociggowa. Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ttoczna ma za zadanie
odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z w/w terendw poprzez sie¢ kanalizacji grawitacyjno-ttocznej w

miejscowosciach Brody, Pomorsko, Mozéw, Kije do istniejgcej oczyszczalni sciekow w Sulechowie.

5. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |
ZABYTKOW.

Projektowane obiekty zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, oraz z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajagc wymagania w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego,

uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.
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Na etapie prac budowlanych, w przypadku ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku nalezy

zawiadomi¢ LWKZ (lub Burmistrza Gminy Czerwiensk) oraz zabezpieczy¢ odkryty przedmiot do czasu

wydania odpowiednich zarzadzen przez Konserwatora Zabytkow.

Lokalizacje odcinkdéw przebiegajgca przez tereny oséb trzecich uzgodniono z wiascicielami tych terenéw.

Inwestycja potozona jest poza obszarem Natura 2000 — wg dyrektywy siedliskowej i ptasiej w Dolinie
Srodkowej Odry PLB080004.

Zgodnie z decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOS-08-WOOS-11-66130-001/09/aj z dnia
24.04.2009 r. nalezy:

w celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy
6.00 - 22.00);

powstajace w trakcie budowy i eksploatacji odpady segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do
tego pojemnikach oraz sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy; odpady komunalne powstate
podczas budowy zostang przekazane uprawnionym odbiorcom; odpady budowlane, ktére nie bedg
mogty by¢ ponownie wykorzystane zostang wywiezione na wskazane przez inwestora sktadowisko
odpadow

w celu utrzymania drég dojazdowych w czystosci oraz ograniczajgc emisje pytu w trakcie transportu
materiatdw budowlanych i prowadzenia prac budowlanych beda zastosowane niezbedne $rodki
techniczne i organizacyjne

rodzaj i stan techniczny sprzetu zastosowanego podczas budowy zapewni ochrone gruntu, wéd
powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami, ochrone przed emisjg pytow i gazéw do
powietrza oraz ochrone przed emisjg hatasu do srodowiska

zakres prac ziemnych ograniczony bedzie do minimum

teren budowy utrzymywany bedzie bez wody stojacej

wycinke drzew i krzewdéw ograniczy¢ do niezbednego minimum, natomiast pozostate drzewa
nieprzeznaczone do wycinki znajdujace sie w obrebie projektowanych prac, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi;

roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb, ktéry mozliwie ograniczy zniszczenie istniejgcego drzewostanu.
- obrebie systemow korzeniowych wykopy prowadzi¢ recznie

- w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew wszystkie rany mechaniczne
zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym

- w celu unikniecia przesuszenia systemu korzeniowego wykopy przy drzewach bedg zasypywane
w jak najkrotszym czasie

nie sktadowac urobku z wykopow ani innych materiatdw pod koronami drzew; nadmiar ziemi z
wykopow bedzie wywozony na sktadowisko odpadéw wskazane przez Inwestora

uporzadkowac plac budowy oraz wykona¢ prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieni¢ niwelety

terenu;
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- warstwe czynng gleby (humus) zdja¢ i zgromadzi¢ osobno od pozostatego urobku; po zakonczeniu
wszystkich prac przeprowadzi¢ rekultywacje terenu, wykorzystujac humus na pokrycie powierzchni

zasypanego wykopu;

Na terenie objetym inwestycja (dziatki nr 109 — Sycowice, 221/5 — Beddw) istniejg stanowiska gatunkow
roslin objetych ochrona prawng. W czasie wykonywania prac nalezy je zabezpieczyé przed zniszczeniem i

uszkodzeniem mechanicznym.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
6.1. WARUNKI GEOLOGICZNE.

Do gtebokosci 2,5-9,0 m stwierdzono utwory czwartorzedowe - plejstocenskie i holocenskie. Plejstocen
reprezentowany jest przez gline zwatowa. Holocen wyksztatcony zostat w postaci rzecznych piaskow,
zwiréw i zastoiskowych mutkéw dolinnych oraz bagiennych mutéw i torfow. Od powierzchni wystepuje
nasyp niekontrolowany, oraz lokalnie budowlany lub gleba.

Warunki gruntowe okreslone zostaly na podstawie badan terenowych i laboratoryjnych oraz prac

kameralnych, zgodnie z norma PN-81/B-03020, metodami B i A.

Grunty nasypowe zostaty stwierdzone do gtebokosci 0,3-3,2 m p.p.t. Przecietna migzszos¢ nasypow nie

przekracza 0,5 m. W ich sktadzie przewazajq luzne piaski prochniczne.
Grunty rodzime sg zréznicowane pod wzgledem rodzaju i stanu. Ws$réd nich wyrdézniono cztery grupy
geotechniczne:
> grupa |- grunty organiczne. W zaleznosci od zawartosci czesci organicznych wydzielono trzy
warstwy geotechniczne:

- warstwa la - zawierajgce powyzej 30% prochnicy - torfy (wilgotne i mokre),

- warstwa Ib - zawierajagce 5 -30 % prochnicy - namuly gliniaste i piaszczyste — w stanie
plastycznym (wilgotne) i miekkoplastycznym (mokre),

- warstwa lc - zawierajace 2- 5% prochnicy - piaski mineralne z domieszkami i przewarstwieniami
préchnicy w stanie $rednio zageszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1D=0,4 —
wilgotne i nawodnione.

> grupa Il - grunty niespoiste w stanie srednio zageszczonym o uogélnionym stopniu zageszczenia
ID=0,5 — wilgotne i nawodnione. Wsrdd nich, w zaleznosci od sktadu mechanicznego, wydzielono trzy
warstwy geotechniczne:
— warstwa lla - piaski pylaste i drobne,
— warstwa lIb - piaski $rednie i grube,
— warstwa llc - Zwiry.
> grupa lll - grunty spoiste, nieskonsolidowane, oznaczone symbolem skonsolidowania ,C”, w stanie
plastycznym. Wyr6zniono dwie warstwy geotechniczne. Kryterium podziatu stanowit stopien plastycznosci
(IL).

— warstwa llla — mato spoiste pyly piaszczyste o uogdélinionym stopniu plastycznosci IL=0,40

— warstwa llla — Srednio spoiste gliny pylaste o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,30
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>

grupa IV - grunty spoiste, morenowe, nieskonsolidowane, oznaczone symbolem skonsolidowania

,B”- mato spoiste piaski gliniaste oraz srednio spoiste gliny piaszczyste

i gliny. W grupie tej, w zaleznosci od stopnia plastycznosci (IL), wyrézniono cztery warstwy:

— warstwa IVa — grunty plastyczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,40
— warstwa IVb — grunty plastyczne o uogélnionym stopniu plastycznosci IL=0,30
— warstwa IVc — grunty twardoplastyczne o uogélnionym stopniu plastycznosci IL=0,20

— warstwa IVd — grunty twardoplastyczne o uogdélnionym stopniu plastycznosci IL=0,10

WNIOSKI

a)

b)

6.2.

Nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego nasypy niekontrolowane, oraz grunty organiczne,
zaliczone do warstw la i Ib. W rejonach zalegania tych gruntéw w strefie posadowienia zaleca sie:

- w gruntach organicznych zaliczonych do warstw la i Ib — wymiane na zageszczong podsypke
piaszczysta. W przypadku wystepowania gruntdw mineralnych piaszczystych podscielonych torfem lub
namutem organicznym sposob posadowienia zalezy od grubosci warstwy piaszczystej podscielajacej
rurociag. Przy migzszosci warstwy piaszczystej >0,4 m zaleca sie posadowienie bezposrednie. W
innym przypadku nalezy wymieni¢ grunty organiczne na zageszczong podsypke piaszczysta.

- w nasypach niekontrolowanych (nN) - podscielenie rurociagu warstwg zageszczonej podsypki
piaszczystej o grubosci min.0,3 m. Przed wykonaniem podsypki dno wykopu nalezy dogescic¢
wibracyjnie do wymaganej nosnosci.

Przewazajgce w strefie posadowienia grunty mineralne zaliczone do grup II-IV, oraz nasypy
kontrolowane (nB) i piaski z humusem, zaliczone do warstwy Ic, wykazujg wystarczajace parametry
wytrzymatosciowe do posadowienia bezposredniego. Sg to grunty piaszczysto-zwirowe w stanie
Srednio zageszczonym, oraz spoiste (gtéw-nie zwatowe) w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

W miejscach wystepowania gruntéw organicznych, elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przed
agresywnoscig srodowiska wodnego.

Do zasypki rurociggéw w ciggach drogowych nalezy stosowac grunty niespoiste.

Na podstawie wykonanych wiercen warunki gruntowo-wodne kwalifikujg sie do |l kategorii

geotechniczne;j.

WARUNKI WODNE.

W czasie wiercen wykonanych w maju 2009 r. panowaty ogdlnie $rednie stany wdod gruntowych. Warunki

wodne w duzym stopniu regulujg stany wody powierzchniowej w Odrze.
Nie stwierdzono wody gruntowej w otworach 29, 30, 61, 63, 65 73, 75, 113-122, 131, 132, 134, 135, 139,
148-150, 152, 154 i 166. W pozostatych otworach woda stabilizowata sie na gtebokosci 0,15-3,90 m p.p.t. {j.

w strefie rzednych od 43,41 m n.p.m. w Bedowie do 96,65 w Kijach. Przewiduje sie mozliwos¢ okresowych

wahan (nie uwzgledniajac katastrof powodziowych) w granicach od ok. 1,0 m w dolinie do ok. 0,5 m na

wysoczyznie.
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Whioski
a) W rejonach zalegania wody gruntowej powyzej posadowienia zajdzie koniecznos¢ obnizenia wody na
czas robot ziemnych. W gruntach piaszczysto-zwirowych do tego celu mozna wykorzystac filtry igtowe.
Usrednione wspotczynniki filtracji, obliczone z krzywych uziarnienia metodg USBSC, wynosza;:
- dla piaskow pylastych — 1,1 m/d,
- dla piaskéw drobnych — 6,1 m/d,
- dla piaskow srednich — 11,7 m/d,
- dla piaskow grubych — 33,6 m/d,
- dla zwiréw — 148,2 m/d,
W pozostatych gruntach nalezy przewidzie¢ bezposrednie pompowanie z wykopu.
W rejonach o wiekszym nachyleniu lustra wody mozna wykonywac roboty tzw. metoda ,od czota”, tak
by umozliwi¢ grawitacyjny sptyw wody juz wykonanym rurociggiem do miejsc potozonych nize;j.
b) W miejscach wystepowania gruntéw organicznych, elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przed

agresywnoscig srodowiska wodnego.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Brak terenu gérniczego w granicach inwestyciji.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.
8. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Gminy Czerwiensk i Sulechéw potozone sg w wojewddztwie lubuskim, w powiecie zielonogérskim. Pod
wzgledem fizycznogeograficznym gminy znajdujg sie na terenie Doliny Srodkowej Odry. Od strony
potudniowej obszaru opracowania przeptywa rzeka Odra, ktéra w gminie Czerwiensk na catej dlugosci jest

obwatowana.

Tutejszy krajobraz zostat uksztattowany przez zlodowacenie battyckie, ktore zakonczyto sie okoto 15-20 tys.
lat temu. Szczegdlnie efektowng pozostatoscia dziatalnosci lodowca sg wzgérza moreny czotowej, ciagnace
sie kilka kilometréw od Podlegérza i Radowic, w sasiedniej gminie Trzebiechow, poprzez Goérzykowo,

Cigacice do Gorek Matych.

Geomorfologicznie na wiekszej powierzchni jest to fragment doliny Odry, a tylko w pét-nocno wschodniej
czesci (Mozow-Kije) — wysoczyzny morenowej. Powierzchnia terenu jest wyniesiona od 45 m n.p.m. w dolinie
Odry (Bedow -Nietkowice) do prawie 97 m n.p.m. na wysoczyznie morenowej (w Kijach).

Hydrograficznie teren jest odwadniany generalnie na potudnie do Odry.
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II. OPIS TECHNICZNY.
1. CHARAKTERYSTYKA ILOSCIOWA SCIEKOW.

Bilans sciekéw uwzglednia ilos¢ mieszkancéw w miejscowosciach Nietkowice, Bedow, Brodki, Sycowice.
Bilans ilosciowy Sciekdw surowych opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody [Dz.U. 2002 nr 8 poz.70].

Ponadto przyjeto nastepujace wspodtczynniki nieréwnomiernosci powstawania $ciekéw:

- wspotczynnik nierébwnomiernosci godzinowej N, =17
- wspotczynnik nieréownomiernosci dobowej Ng=1,2
L.p Nazwa llos¢ Symbol |Jednostka
1 Liczba mieszkancow 1412 RLM
2" Srednie dobowe zapotrzebowanie wody 120 IM/d
Wspoditczynnik nierdwnomiernego rozbioru
3** dobowego 1.2 Nd
Wspoditczynnik nierdwnomiernego rozbioru
4 godzinowego 1.7 Nh
5 Srednia ilo$¢ $ciekéw w dobie 169.44 Qsrd m°/d
6 Max. llo$¢ sciekow w dobie 203.33 Qmaxd m’/d
7 Srednia ilos¢ $ciekéw w godzinie 8.47 Qsrh m°h
8 Max. llo$é $ciekéw w godzinie 14.40 Qmaxh m°/h
9 Max. llo$¢ sciekow w sekundzie 4.00 Qmaxs dm’/s

OPIS TECHNICZNYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
2.1. OPIS OGOLNY.

Niniejszy projekt dotyczy skanalizowania posesji w miejscowosciach Nietkowice, Bedow, Brodki, - gmina
Czerwiensk. W etapie dla zlewni nr 3 i 4 bedzie skanalizowana czes¢ miejscowosci Nietkowice.
Zgodnie z istniejacymi spadkami terenu zaprojektowano ukiad kanalizacji grawitacyjno-ttocznej. Scieki
sanitarne i zbierane bedg systemem grawitacyjno-ttocznym, nastepnie ttoczone bedg do projektowanej
oczyszczalni sciekow w Brodkach. Na terenie projektowanej inwestycji zaprojektowano przepompownie
sciekéw —typu mokrego.

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana wzdtuz gtéwnych drég (wojewddzkich, powiatowych i
gminnych) lub na gruntach prywatnych- w zaleznosci od istniejacego uzbrojenia oraz uksztattowania terenu.
Na terenie utwardzonym przewiduje sie odtworzenie nawierzchni — wg odrebnej dokumentaciji.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna przekracza rzeke Ofobok oraz lokalne rowy.
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2.2, KANALIZACJA GRAWITACYJNA.

System kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z polipropylenu Awadukt PP SN10
Rausisto wg PN-EN 1852-1 z pierscieniem zabezpieczajagcym typu Safety-Lok. Rury te gwarantujg
wysoki stopien szczelno$ci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowej i Sciekdéw oraz spetniajg wymogi
dla $redniego ruchu ulicznego. .

Odgatezienie kanalizacyjne do granicy posesji wykonane bedg z rury PP SN10 j.w. lub z rury de 160 z
PVC-U klasy S — z litej $cianki i wytrzymato$ci obwodowej 8 kN/m?.

System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek (tréjniki, tuki, nasuwki),
przejs¢ szczelnych, studzienki potgczeniowe z PCV oraz ftgczniki z innymi materiatami. Kolektor
grawitacyjny uzbrojony bedzie w studzienki betonowe z betonu B-45, @1000 i &1200 prefabrykowane i
studzienki z tworzyw sztucznych LW 1000 i studzienki PCV @425 i @315.

Studnie betonowe wykonane wg normy DIN 4034, Cze$é | z gotowg kineta, przejSciami szczelnymi i

stopniami ztazowymi zeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowanymi mijakowo w dwoéch
rzedach w odlegtosci pionowej 250mm oraz w odlegtosci poziomej, w osi stopni 272mm. Stopnie wtazowe
wykonane z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Kregi betonowe taczone na uszczelki
stozkowe naciggane. Wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy D400, z wktadkg gumowa, wentylacja
i dwoma ryglami . Na terenach zielonych i nieutwardzonych wiaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren. Studnie
wykonane z betonu C35/45 w klasie szczelnosci W8 zbrojone stalg AllI34GS.

Studzienki inspekcyjne DN425 i DN315 zgodnie z PN-B-10729:1999,PN-EN 476:2000 o $rednicy
wewnetrznej 425 mm o gwarantowanej szczelnosci potaczen elementéw studzienki 0,5 bar, klasie obcigzen
(wg PN-EN 124:2000) A15 — D400, odpornosci chemicznej tworzywa elementéw sktadowych (PE, PP,
PVC-u) zgodnej z ISO/TR 10358, odpornosci chemicznej uszczelek zgodnej z ISO/TR 7620 posiadajace

aprobate techniczng COBRTI ,Instal” i ,IBDiM”. Studnie ztozone z kinety o wbudowanym spadku dna 1,5%
(przeptywowe bez zmiany kierunku przeptywu $ciekéw, kinety potgczeniowe z jednym doptywem bocznym
prawym lub lewym, kinety potagczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i lewym pod katem 45 °),
rury trzonowej karbowanej i zwienczenia. Studnie te umozliwiajg wykonywanie dodatkowych podigczen
powyzej kinety za pomoca wktadki in situ 110 oraz ¢160. Studzienki tworzywowe usytuowane w jezdniach
drég lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny posiadac¢ zwienczenie zeliwne
klasy C250 i D400 wg PN-EN 124:2000. Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm
ponad teren.

Przej$cia poprzeczne przez drogi utwardzone wykona¢ metoda przecisku w stalowych rurach ochronnych

DN400 (dla rur DN200) i DN300 (dla rur de160). Do wykonania przecisku nalezy wykona¢ komory po obu
stronach odcinka. Rure przewodowg przeciaggnaé¢ na slizgach rozstawionych max co 1,5m i 0,15m od
poczatku i kohca przepustu. Miejsca w ktérych nalezy wykona¢ przeciski opisano na planach sytuacyjnych i
profilach podtuznych.

Pod rurociggi wykona¢ podsypke piaskowg o gr. 0,20m. Po utozeniu rurociggu wykonac¢ obsypke o gr. 0,5m
ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996.
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2.3. KANALIZACJA TLOCZNA.

Kolektory kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur o $rednicy @110 PE100 SDR17 PN10. Rury te
gwarantujg wysoki stopieh szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltracja wody gruntowej i Sciekow oraz
spetniajg wymogi dla sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny
asortyment ksztattek (tréjniki, tuki, nasuwki), przej$¢é szczelnych, studzienki potgczeniowe z PP oraz tgczniki
z innymi materiatami. Projektowany rurocigg ttoczny bedzie uzbrojony w :

A. Komory czyszczakowe, wykonane jako studnie betonowe @1200mm z gotowym dnem, uszczelkami i
zwezka F1200/600 oraz wlazem z wypetnieniem betonowym @600 klasy D400 (lokalizacja zgodnie z
planem sytuacyjnym i profilami podtuznymi). W komorach zabudowac¢ nalezy czyszczaki rewizyjne
kotnierzowe DN100 z zaworem hydrantowym oraz dwie zasuwy nozowe kotnierzowe DN100, za i przed
czyszczakiem. Zasuwy potgczy¢ z projektowanym przewodem ttocznym za pomoca tulei kotnierzowych
@110PE i luznych kotnierzy KOMBI. Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm
ponad teren. Dno komor ok. 0,71m ponizej osi rurociggu.

B. Komory napowietrzajaco-odpowietrzajgce, wykonane jako studnie betonowe @1200mm z gotowym
dnem, uszczelkami i zwezka @1200/600 oraz wtazem z wypetnieniem betonowym @600 klasy D400
(lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym i profilami podtuznymi). W komorach zabudowac nalezy
zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce dwustopniowe typu BEV 450/20-GF-80.

Projekt przewiduje zastosowanie zaworéw na- i odpowietrzajgcych wytacznie do pracy z medium silnie
zanieczyszczonym $ciekami.

Zawér zbudowany z dwéch komér (GF) dla kazdego stopnia odpowietrzania [odpowietrzanie tzw.
drobnopecherzykowe (F), oraz zgrubne (G)] lub w miejscach catkowitego zalania — zawér pojedynczy
do odpowietrzania drobnopecherzykowego (F).

Projektowany zawdr dwustopniowy realizuje kazdy ze stopni osobnym zespotem elementéw: ptywak,
iglica, gniazdo.

Parametry hydrauliczne zaworéw dobierane sg na etapie realizacji dostawy do warunkéw pracy,
lokalizacji i ciSnienia panujgcego w wezle montazu zaworu.

Regulacja parametréw hydraulicznych powinna by¢ realizowana poprzez dobor:

. ciezaru i wyporno$ci ptywakéw
. przekroju gniazda dyszy odpowietrzajgce;j
o Srednicy i ksztattu iglicy ptywaka

Zawér wyposazony jest w wolny nieograniczony przekréj dyszy odpowietrzajgcej, dostosowany do
przepustowosci kazdego ze stopni odpowietrzania, oraz duzy transparentny otwér rewizyjny
umozliwiajacy tatwy serwis i eksploatacje bez koniecznosci pokrywy zaworu.
Korpus wykonany jest z Zzeliwa wzglednie ze stali i zaopatrzony w przytacze kotnierzowe zgodnie z DIN
2501. Pokrycie antykorozyjne korpusu zaworu 3xPermacor-Du Pont min 450 um, RAL-6011.
Projekt przewiduje dostawe zaworéw STRATE lub réwnowaznych.

Zawory na- i odpowietrzajace zamontowane zostang w studzienkach napowietrzajgco - odpowietrzajgcych

wg zataczonego rysunku
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Zawor potgczy¢ z projektowanym rurociggiem ttocznym za pomoca redukcyjnego trojnika zeliwnego

kotnierzowego DN100/50. Za i przed zaworem zabudowa¢ dwie zasuwy nozowe kotnierzowe DN100.

Zasuwy potaczy¢ z projektowanym przewodem ttocznym za pomocg tulei kotnierzowych @110PE i

luznych kotnierzy KOMBI. Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad

teren. Dno komér odwadniajgcych ok. 0,71m ponizej osi rurociggu.

W celu zabezpieczenia studni przed przykrymi zapachami na studniach rozpreznych zabudowac¢ filtr do

studzienek kanalizacyjnych ze ztozem z wegla aktywnego.

Przejscia poprzeczne przez projektowane drogi utwardzone i przepusty drogowe wykona¢ metodg

przecisku w stalowych rurach ochronnych. Srednice, materiat ,dtugosci rur ochronnych oraz miejsca w

ktérych nalezy je wykona¢ podano na profilach podtuznych .

Pod rurociggi wykona¢ podsypke piaskowg o gr. 0,30m. Po utozeniu rurociggu wykonac¢ obsypke o gr. 0,5m
ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996.

2.4.

Zestawienie dlugosci sieci

Dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej dla zlewni nr 3i4 w Nietkowicach.

Lp. Wyszczegdlnienie Diugosé [m]
PP@160 | PP2200 | PP2250 | PE@90 | PE g 110 Razem
1. Sie¢ wodociggowa zlewni Nr 3 19,23 19,23
2. Sie¢ kanalizacji ttocznej zlewni 228,00 228,00
Nr 3
3. | Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej — 590,50 590,50
zlewnia nr.3
4. Sie¢ wodociggowa zlewni Nr 4 22,39 22,39
5. Sie¢ kanalizacji ttocznej zlewni 472,79 472,79
Nr 4
6. | Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej — 477,20 1327,90 1 805,10
zlewnia nr.4
Ogodtem 477,20 1918,40 41,62 700,79 3138,01
llos¢ odejs¢ kan sanit. w zlewni nr 3 - 13 szt
llos¢ odejs¢ kan sanit. w zlewni nr 4 - 64 szt.

3.

3.1.

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW.

LOKALIZACJA.

Ze wzgledu na znaczne zréznicowane uksztattowania terenu zatozono 4 szt. suchych przepompowni tzw.

ttoczni Sciekow oraz 3 szt. przepompowni $ciekdw z pompami zatapialnymi.
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Przepompownie zlokalizowano na nastepujacych dziatkach:

Ttocznia sciekéw P1 — dz. nr 86/5 w m. Sycowice

— Tiocznia sciekéw P2 — dz. nr 126 w m. Bedow

— Przepompownia $ciekéw P3 — dz. nr 376 w m. Nietkowice
— Przepompownia $ciekéw P4 — dz. nr 544/1 w m. Nietkowice
—  Przepompownia sciekow P5 — dz. Nr 191/2 w m. Nietkowice

— Tiocznia sciekéw P6 — dz. Nr 261/4 w m. Nietkowice

—  Tiocznia $ciekdw P7 — dz. nr 49/2 w m. Brodki

3.2 TLOCZNIE SCIEKOW - OPIS OGOLNY.

Zastosowano ttocznie Sciekow, ktdre spetnienia okreslone kryteria i warunkow technicznych.

Dopuszcza sie zastosowanie wytacznie tzw. ,przepompowni typu suchego”, z zastosowaniem urzgdzen

ttoczgcych — ttoczni Sciekdw, charakteryzujacych sie zamknietym obiegiem $ciekow, ktéry eliminuje ich

kontakt z otoczeniem.

Przepompownia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,Przepompownie $ciekéw w

budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce fekalia” oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do

przepompowni sciekéw(...).

Zastosowane urzadzenia winny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

° Zbiornik retencyjny winien byC zamkniety, wodoszczelny i pomijajac otwor wentylacyjny -
zabezpieczony przed wydzielaniem odoréw oraz odporny na wypadek pietrzenia sciekow;

° Zbiornik urzadzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny,
zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych $ciekow przez zabezpieczenie
powitokami antykorozyjnymi;

° Konstrukcja zbiornika powinna umozliwia¢ swobodne prowadzenie prac serwisowych (kontrole stanu
technicznego komory retencyjnej i separatoréw, oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw badz
ttuszczu) poprzez duzy otwdr rewizyjny na gornej powierzchni, bez ryzyka rozszczelniania bocznych
Scian zbiornika i zalania komory suche;:

W przypadku przepompowni o przepustowosci ponad 10 m3/h otwér rewizyjny powinien miec
wielkos¢ co najmniej @ 600 mm;

° Zastosowane urzgdzenia (zgodnie z zapisami PN/EN 12050-1) w obrebie przepompowni powinny
eliminowaé gospodarke skratkami, tzn. podnosic Scieki razem ze wszystkimi czesciami statymi, jakie
sa zwykle zawarte w sciekach bytowo-gospodarczych; wyklucza sie mozliwosé zastosowania
urzadzen rozdrabniajgcych fekalia;

° Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwa pracujgce przemiennie zespoty pomp, kazdy o wydajnosci
co najmniej rownej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni; zespoty pompowe 0 mocy
powyzej 3,0 kW nalezy wyposazy¢ w napedy elektryczne chtodzone powietrzem, przystosowane do

pracy ciagtej w trybie S1;
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Pompy musza by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w
sciekach czesciami statymi; wyrdznikiem systemu separacji jest zastosowanie dla kazdej pompy
dwukanatowych separatorow czesci statych, wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoty cedzace,
ktére otwierajg sie w czasie tloczenia, pozwalajgc na swobodny przeptyw w catym obszarze
przettaczania (poczgwszy od wylotu z pompy) bez pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek
statych elementéw konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$é oczyszczania sie separatorow;
nie dopuszcza sie separatoréw ze statymi elementami cedzacymi pozostajgcymi stale w Swietle
przeptywu $ciekdw (typu krata, sito, kosze pretowe itp.)

Ukfad pomiarowy poziomu wypetnienia zbiornika ttoczni powinien by¢ realizowany za pomocg sondy
hydrostatycznej, ktéra umozliwia ciggly pomiar wysokosci wypetnienia zbiornika réwniez dla stanow
przepetnienia. Sonda powinna swoim zakresem pomiarowym min. dwukrotnie przekracza¢ wysoko$¢
catkowitg zbiornika retencyjnego, aby pomiar byt réwniez mozliwy dla spietrzen i okreslania ich
stopnia. Czujnik powinien by¢ wprowadzony do zbiornika w sposdb umozliwiajacy prace
konserwacyjne podczas wypetnienia zbiornika do wysokosci doptywu do ttoczni oraz posiadac
mocowanie sztywne uniemozliwiajgce jego obijanie sie o $cianki, lub jakiekolwiek inne elementy
wewnatrz zbiornika. Przetwornik powinien by¢ wykonany z materiatéw odpornych na Scieki i posiada¢
stopien ochrony IP68.

Zasilanie elektroniki bezpiecznym napieciem 24VDC, dwuprzewodowo + przewdd ochronny.

Przy doborze urzadzen i przewoddéw tlocznych dla obszaru przettaczania sciekéw obcigzonych fazg
statg, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowaé minimalny swobodny przekréj (tzw.

wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm;

Dodatkowe wyposazenie ttoczni

drabiny, przykrycia, pomosty, barierki ochronne, stopnie ztazowe - stal kwasoodporna

Wszystkie przejscia rurociggdw przez Sciany ttoczni wykonaé zaktadajgc na rurociggi przejscia
szczelne tancuchowe.

W posadzce nalezy przewidzie¢ zagtebienie zakryte kratka. W zagtebieniu tym zainstalowaé pompe

zatapialng do odpompowywania odciekéw.

Armatura pomiarowa i zaporowo-zwrotna umieszczona wewnatrz ttoczni winna byé zamontowana w

miejscach umozliwiajacych dostep do niej oraz ewentualng wymiane.
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3.21 DOBOR | PODSTAWOWE PARAMETRY TLOCZNI SCIEKOW.

DOBOR | PARAMETRY TECHNICZNE TLOCZNI SCIEKOW P1

Bilans Sciekow :

1 Srednia ilo¢ $ciekéw w godzinie 1.82 Qsrh m°h
2 Max. llos¢ sciekow w godzinie 3.10 Qmaxh m°/h
3 Max. llos¢ sciekow w sekundzie 0.86 Qmaxs dm®s

Parametry przepompowni P1 Sycowice:

. Przepompownia o wym.: 1400x800x1000, pojemnos¢ 430 |;

o Pompy typ ST - 11 kW

. Qp = 23,3 m%h

. Hp =57,5m H,O

. v=0,88 m/s

. Wymiary komory: ¢ 2,5 mx 4,8 m

DOBOR | PARAMETRY TECHNICZNE TLOCZNI SCIEKOW P2

Bilans sciekow :
1 Srednia ilo$¢ $ciekéw w godzinie 1.56 Qsrh m®h
2 Max. llo$¢ sciekow w godzinie 2.65 Qmaxh m°h
3 Max. llos¢ sciekow w sekundzie 0.74 Qmaxs dm?®s

Parametry przepompowni P2 Bedéw:

o Przepompownia o wym.: 1400x800x1000, pojemno$¢ 430 |;

. Pompy typ ST - 7,5 kW

. Qp = 23,5 m*h

. Hp = 44,1 m H,O

. v=0,89 m/s

. Wymiary komory: ¢ 2,5 m x 5,7 m

DOBOR | PARAMETRY TECHNICZNE TLOCZNI SCIEKOW P6

Bilans sciekéw uwzglednia zlewnie sciekéw przepompowni P6

Bilans Sciekow :
1 Srednia ilo$¢ $ciekéw w godzinie 7.58 Qsrh m°h
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2 Max. llo$¢ sciekow w godzinie 12.89 Qmaxh m°h

3 Max. llos¢ sciekdw w sekundzie 3.58 Qmaxs dm®s

Parametry przepompowni P6 Nietkowice:

o Przepompownia o wym.: 1400x800x1000, pojemnos$¢ 430 |;
. Pompy typ ST - 5,5 kW

. Qp = 27,0 m*h

. Hp = 30,5 m H,O

. v=1,02m/s

. Wymiary komory: ¢ 2,5 m x 5,8 m

DOBOR | PARAMETRY TECHNICZNE TLOCZNI SCIEKOW P7

Bilans $ciekow uwzglednia zlewnie Sciekdw ttoczni Sciekéw P6

Bilans Sciekow :

1 Srednia ilo$¢ $ciekdw w godzinie 8.47 Qsrh m°h
2 Max. llos¢é Sciekdw w godzinie 14.40 Qmaxh m°/h
3 Max. llos¢ sciekow w sekundzie 4.00 Qmaxs dm®s

Parametry przepompowni P7 Broédki:

. Przepompownia o wym. 1400x800x1000, pojemnos¢ 430 |;
. Pompy typ ST - 5,5 kW

. Qp = 23,4 m*h

. Hp = 31,1 m H,O

o v=0,89m/s

. Wymiary komory: 2,5 mx 5,2 m

ROZMIESZCZENIE URZADZEN W KOMORACH TLOCZNI POKAZANO NA RYSUNKACH.

3.2.2. OPIS BUDOWY TLOCZNI SCIEKOW.

Wymagania dla ttoczni sciekdéw — czes¢ technologiczna

Materiaty
W ttoczni dopuszcza sie stosowanie wytgcznie materiatow:
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- zbiornik ttoczni — wykonany ze stopu aluminium lub ze stali st37 — wewnatrz i na zewnatrz
piaskowany i pokryty jednolitg zielong powtokg (RAL 6011) wykonang z miki zelazowej na osnowie
z zywicy epoksydowej (EGD), co trwale zabezpiecza przed korozjg

- zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie

- gum odpornych na dziatanie srodowiska sciekow

- ttocznia musi posiadac opinie techniczng dot. zagrozenia pozarem i wybuchem

Drabinki, pomosty

- Pompownia musi posiada¢ zamocowang na state drabinke stalowg (stal kwasoodporna)
umozliwiajgcya zejscie na dno zbiornika.
Armatura
- Armatura zwrotna i odcinajgca umieszczona w tloczni i zintegrowana ze zbiornikiem ttoczni. Z
ttoczni musi by¢ wyprowadzony jeden rurocigg ttoczny. Stosowaé zawory zwrotne klapowe do
Sciekéw. Stosowaé zasuwy odcinajace do $Sciekdw klinowe kotnierzowe z niewznoszgcym
trzpieniem.

Przepust kablowy

- Przepust wykona¢ z rury ,arota” srednicy DN100. Rure prowadzi¢ po najkrétszej drodze z
pompowni do szafy, ze spadkiem w kierunku do pompowni (w rurze nie moze zalega¢ woda).

Pompy
Ttocznia wyposazona w dwa lub wiecej zespoly pompowe. Pompy pracujg na przemian, zapewniajac

uzyskanie przewidzianych w projekcie parametréw tloczenia sciekéw. Kazda pompa zintegrowana jest z
odrebnym separatorem. Dzieki systemowi oddzielenia czesci statych pompa pozostaje w kontakcie
wytagcznie z podczyszczonymi $ciekami, co pozwala na zastosowanie wirnikéw wielokanatowych. Wirniki te
umozliwiajg uzyskiwanie wysokich sprawnosci oraz wysokiego podnoszenia $ciekow

Pompy posiadajg naped elektryczny. W odniesieniu do silnikéw elektrycznych duzych mocy stosuje sie
pofaczenie wyposazone w pételastyczne sprzegto zebate.

Pompa jest bezobstugowa i jak kazde urzadzenie wymaga jedynie systematycznej obserwacji: kontroli
wzrokowej, stuchowej, gtosnos¢ pracy, luz na tozyskach, zuzycie tozysk.

W pompach wirnikowych w trakcie biezacej eksploatacji nie jest wymagane uzupetnianie Srodkéw
smarnych. Smarowniczka wzglednie korek napetniania smarem stuzy wytgcznie do pierwszego fabrycznego
napetnienia lub w przypadku naprawy.

Silnik pompy:

Zblokowany z pompg silnik ze stopniem ochrony IP67(dla ttoczni DO 3kW) IP55 (dla ttoczni powyzej 3kW),
z klasg izolacji F, rodzaj pracy S1 lub S3, zasilanie pradem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz,
musi by¢ naprawialny — z mozliwoscig przewiniecia poza fabrykg pomp. Temperatura medium do 40°C.
Wirnik pompy:

Nalezy zastosowaé wirniki otwarty wielokanatowy.

Wykonanie materiatowe pompy:

- korpus pompy i silnika, wirnik, kolano stopowe: zeliwo szare GG25.
- Sruby, kotwy, prowadnica rurowa, tancuch i inne elementy stalowe majace kontakt z medium: stal

kwasoodporna
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- wat: stal nierdzewna

- uszczelnienia mechaniczne:
- osiowe: pierscieniowe z weglikow spiekanych
- promieniowe (O- ringi i simeringi (NBR))
uszczelki: NBR
Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna nawiewna — przewod PVC DN150 zakonczony kominkiem wentylacyjnym
osadzonym na pokrywie studni; wentylacja grawitacyjna wywiewna — kominek zintegrowany z pokrywa
wlazu; wentylacja zbiornika ttoczni — przewdd PVC klejone, zakonczone kominkiem wentylacyjnym
osadzonym na pokrywie studni;
Kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej, powinny by¢ trwate i odporne na zerwanie przez
osoby trzecie.
Odwodnienie
Pompa zatapialna z ptywakiem (+ zawor kulowy odcinajacy, gwintowany DN 32 + zawor zwrotny kul.
gwintowany DN 32) - odwadniajaca komore ttoczni w przypadku zalania komory np. na skutek prowadzenia
prac serwisowych, osadzona w rzgpiu DN400; przewdd ttoczny pompy DN40 wpiety w przewod wentylacji
zbiornika ttoczni;
Sterowanie
Skrzynka sterownicza stanowi integralng czes¢ ttoczni — przepompowni $ciekéw i musi zosta¢ dostarczona

przez dostawce, producenta technologii.

Wymagania dla tloczni sciekéw — czes¢ konstrukcyjna

Zbiorniki

Materiat zbiornikéw (dno, $ciany, ptyta wierzchnia)

Studnia prefabrykowana, wodoszczelna W8 z betonu 2C35/45, zabezpieczona abizolem przed agresywng
wodg gruntowg. Posadzke w komorze wyprofilowaé z 0,5% spadkiem do studzienki pompy odwadniajace;j.
Beton i uszczelki muszg by¢ odporne na agresywne oddziatywanie sciekoéw i gazéow (CH4, H2S, CO, CO2),
4<pH<8. Kregi taczone na kleje zywiczne

Zbiorniki montowac w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm wyréwnanej i
wypoziomowanej. Zbiornik zasypywac rownomiernie i zageszczac. Celem niedopuszczenia do uszkodzenia
duzymi ciatami statymi stosowac obsypke piaskowa.

Drabinka wtazowa z porecza wysuwang z stali nierdzewnej

3.3 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW Z POMPAMI ZATAPIALNYMI .
Proponuje sie przepompownie sciekow opartych na pompach zatapialnych.

Zaprojektowano zbiorniki pompowni z polimerobetonu lub z kregéw zelbetowych o srednicach DN1200 i

DN1500. Klasa betonu minimum C35/45, wodoszczelnosé W8.
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Wyposazenie zbiornika:
- przejscia szczelne
- deflektor ze stali kwasoodporne;j
- wlaz ze stali kwasoodpornej
- pion tloczny z elementéw zeliwnych i stalowych kwasoodpornych
- prowadnice rurowe ze stali kwasoodpornej
- armatura zeliwna: zawory zwrotne kulowe, zasuwy nozowe
- wentylacja grawitacyjna z PVC
- obwdd ochronny elementéw metalowych wyposazenia
- drabinka ze stali kwasoodpornej
- elementy ztgczne ze stali kwasoodpornej
- wsporniki ze stali kwasoodpornej

- pomost obstugowy wewnetrzny dla zbiornikdw o wys. powyzej 5m

- pompy zatapialne jw. z przewodami zasilajagcymi dt. 10 m i tancuchami wyciggowymi

kwasoodpornymi
- skrzynka sterownicza- weditug oferty HYDRO-PARTNER

3.3.1. DOBOR | PARAMETRY TECHNICZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

DOBOR | PARAMETRY TECHNICZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P3

Bilans Sciekow :

1 Srednia ilo$¢ $ciekéw w godzinie 0.46 Qsrh m°h
2 Max. llo$¢ sciekow w godzinie 0.78 Qmaxh m°h
3 Max. llos¢ sciekow w sekundzie 0.22 Qmaxs dm’/s

Dane przepompowni Sciekow :

Na podstawie powyzszych danych dobrano przepompownie z 2 pompami o mocy 3,0 kW.

Parametry przepompowni P3 Nietkowice:

. Pompy zatapiane

. Qp = 24,74 m°h

. Hp = 11,06 m H,O

o Wymiary komory: g 1,5 m

DOBOR | PARAMETRY TECHNICZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P4

Bilans sciekow uwzglednia zlewnie Sciekéw ttoczni Sciekow P2 i P3

Bilans Sciekow :
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1 Srednia ilo$¢ $ciekow w godzinie 3.22 Qsrh m°h
2 Max. llos¢ sciekow w godzinie 5.47 Qmaxh m°/h
3 Max. llos¢ sciekow w sekundzie 1.52 Qmaxs dm’/s

Dane przepompowni Sciekow :

Na podstawie powyzszych danych dobrano przepompownie z 2 pompami o mocy 3,0 kW

Parametry przepompowni P4 Nietkowice:

. Pompy zatapiane

. Qp = 17,74 m*h

. Hp = 11,56 m H,O

. Wymiary komory: @ 1,5 m

DOBOR | PARAMETRY TECHNICZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P5

Bilans sciekow uwzglednia zlewnie $ciekéw ttoczni $ciekéw P1 oraz przepompowni P4

Bilans Sciekow :

1 Srednia ilo$¢ $ciekdw w godzinie 6.50 Qsrh m°h
2 Max. llosé Sciekdw w godzinie 11.06 Qmaxh m°/h
3 Max. llos¢ sciekow w sekundzie 3.07 Qmaxs dm®s

Dane przepompowni Sciekow :

Na podstawie powyzszych danych dobrano przepompownie z 2 pompami o mocy 3,0 kW

Parametry przepompowni P5 Nietkowice:

. Pompy zatapiane

. Qp = 22,22 m’h

. Hp = 11,24 m H,O

. Wymiary komory: @ 1,5 m

Rozmieszczenie urzadzen w komorze przepompowni pokazano na rysunku.

3.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU TLOCZNI | PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

Ogrodzenie
Teren obiektu zostanie wygrodzony siatkg rozpietg na stupkach stalowych i na cokole. Wysokosé

ogrodzenia ok. 1,8 m.

Powierzchnia zagospodarowania teren 100+300 m? (zgodnie z planem zagospodarowania terenu).
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Doprowadzenie wody

Celem zapewnienia wymogéw P-POZ oraz czysto$ci na terenie ttoczni nalezy wykonaé przylacze
wodociggowe z rury PE100 SDR17 $rednicy @ 90 zakohczone hydrantem podziemnym, podtagczone do
istniejacych przewoddw wg tab. 1 oraz rysunkéw. Zagtebienie przytgcza uwzglednia warstwe przemarzania
gruntu, ktéra w rejonie inwestycji wynosi 0,8 m.
W miejscowosci Sycowice istniejace przytacze wodociggowe w pasie drogi wojewddzkiej nalezy wymienié
bezwykopowo na rure PE100 SDR17 s$rednicy & 90 o dtugosci 10,5 m.
Wiaczenia nalezy wykonac za pomoca kompletnej nawiertki z oznakowaniem, zgodnie z tabelg 1.
Tab. 1

Pompownia Srednica przewodu sieci tréjnik redukcyjny do
zgrzewania PE100 SDR17

P1, Sycowice @160 160/90

P2, Nietkowice @90 90/90

P3, Nietkowice 2110 110/90

P4, Nietkowice 2110 110/90

P5, Nietkowice @90 90/90

P6, Nietkowice 110 110/90

P7, Brodki 110 110/90

W miejscu wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej na przytaczu umiesci¢ zasuwe. Obudowe zasuwy
wyposazy¢ w skrzynke uliczng i obrukowaé w promieniu 0,5 m.

Skrzynki do zasuw i hydrantéw wykonac:

- pokrywa skrzynki wykonana z Zeliwa szarego, pokryta powtoka antykorozyjna,

- korpus skrzynki wykonany z Zzeliwa szarego, pokryty powtoka antykorozyjna lub z tworzywa
sztucznego,

- w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skrzynki, wykonane
stozkowo,

- wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74 7081: 1998 rodzaj B,

- wymiary skrzynek do hydrantéw wg PN-M-74082.
Tabliczki oznaczeniowe nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego w kolorach:

- niebieskim (zasuwy),

- czerwonym (hydranty)
o wymiarach zgodnych z PN-86/B-09700.
Przytgcze zakonczy¢ hydrantem podziemnym z podwdjnym zamknieciem o srednicy nominalnej DN 80 z
przytaczem kotnierzowym.

Zapotrzebowanie na wode nie przekracza 1 m3/d.
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3.5. PRZYLACZA ENERGETYCZNE

3.5.1. TLOCZNIA SCIEKOW P1 W SYCOWICACH DZ. 86/5

Zasilanie — projekt zasilania przepompowni w zakresie dotyczacym przedsiebiorstwa energetycznego

stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie

Budowa linii kablowej {zlz}

Kabel YKY 4x 10 mm2 nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza ZKP-1 zabudowanego przy granicy dziatki nr 86/5
zasilanego ze stupa nr 179/2/18 istniejacej linii nn i uktadaé w ziemi na gt. 0,7 m w razie potrzeby na
podsypce z piasku gr. 10 cm. Przy ztaczu i szafce pozostawi¢ po 2,5 m zapasu kabla. Przed zasypaniem

folii pokrywajacej kabel nalezy powiadomi¢ geodezje celem zinwentaryzowania przebiegu trasy kabla.

Zasypanie kabla przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

Q warstwa piasku gr. 10 cm

Q warstwa gruntu rodzimego gr. 15 cm

a folia niebieska polietylenowa gr. 0,5 mm i szer. 0,2 m

Q gruntrodzimy ubijany warstwami

Na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu ,kabel uklada¢é w DVK 75. Przepusty chroni¢ przed

zamuleniem.

3.5.2. TLOCZNIA SCIEKOW P2 W BEDOWIE DZ.126

Zasilanie — projekt zasilania przepompowni w zakresie dotyczacym przedsiebiorstwa energetycznego

stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie

Budowa linii kablowej {zlz}

Kabel YKY 4x 6 mm? nalezy wyprowadzi¢ ze ztagcza ZKP-1 zabudowanego przy stupie nr 076/1/9 istniejacej
linii nn i uktada¢ w ziemi na gt. 0,7 m w razie potrzeby na podsypce z piasku gr. 10 cm. Przy ztaczu i szafce
pozostawi¢ po 2,5 m zapasu kabla. Przed zasypaniem folii pokrywajacej kabel nalezy powiadomié geodezje

celem zinwentaryzowania przebiegu trasy kabla.

Zasypanie kabla przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

o warstwa piasku gr. 10 cm

a warstwa gruntu rodzimego gr. 15 cm

a folia niebieska polietylenowa gr. 0,5 mm i szer. 0,2 m

Q grunt rodzimy ubijany warstwami

Na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu, kabel uktada¢ w DVK 75. Przepusty chroni¢ przed

zamuleniem.
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3.5.3. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P3 W NIETKOWICACH DZ.376

Zasilanie — projekt zasilania przepompowni w zakresie dotyczacym przedsiebiorstwa energetycznego

stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie

Budowa linii kablowej {zlz}

Kabel YKY 4x 6 mm? nalezy wyprowadzi¢ ze ztagcza ZKP-1 zabudowanego przy granicy dziatki nr 376
zasilanego ze stupa nr 152/2/6 istniejacej linii nn i uktada¢ w ziemi na gt. 0,7 m w razie potrzeby na
podsypce z piasku gr. 10 cm. Przy ztgczu i szafce pozostawi¢ po 2,5 m zapasu kabla. Przed zasypaniem

folii pokrywajgcej kabel nalezy powiadomi¢ geodezje celem zinwentaryzowania przebiegu trasy kabla.

Zasypanie kabla przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

a warstwa piasku gr. 10 cm
Q warstwa gruntu rodzimego gr. 15 cm
Q folia niebieska polietylenowa gr. 0,5 mm i szer. 0,2 m

grunt rodzimy ubijany warstwami
Na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu, kabel uktada¢ w DVK 75. Przepusty chroni¢ przed

zamuleniem.

3.54. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P4 W NIETKOWICACH DZ. 544/1

Zasilanie — projekt zasilania przepompowni w zakresie dotyczacym przedsiebiorstwa energetycznego

stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie

Budowa linii kablowej {zlz}

Kabel YKY 4x 6 mm? nalezy wyprowadzi¢ ze zigcza ZKP-1 zabudowanego przy granicy dziatki nr 544/1
zasilanego ze stacji transformatorowej nr 4027 Krosnienska i uktada¢ w ziemi na gt. 0,7 m w razie potrzeby
na podsypce z piasku gr. 10 cm. Przy ztgczu i szafce pozostawi¢ po 2,5 m zapasu kabla. Przed zasypaniem

folii pokrywajgcej kabel nalezy powiadomi¢ geodezje celem zinwentaryzowania przebiegu trasy kabla.

Zasypanie kabla przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

o warstwa piasku gr. 10 cm

a warstwa gruntu rodzimego gr. 15 cm

a folia niebieska polietylenowa gr. 0,5 mm i szer. 0,2 m

Q grunt rodzimy ubijany warstwami

Na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu, kabel uklada¢ w DVK 75. Przepusty chroni¢ przed

zamuleniem.

3.5.5. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P5 W NIETKOWICACH DZ. 191/2

Zasilanie — projekt zasilania przepompowni w zakresie dotyczacym przedsiebiorstwa energetycznego
stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie
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Budowa linii kablowej {zlz}

Kabel YKY 4x 6 mm? nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza ZKP-1 zabudowanego przy granicy dziatki nr 191/2
zasilanego ze stupa nr 003/1/16 istniejacej linii nn i uktadaé w ziemi na gt. 0,7 m w razie potrzeby na
podsypce z piasku gr. 10 cm. Przy ztaczu i szafce pozostawi¢ po 2,5 m zapasu kabla. Przed zasypaniem

folii pokrywajgcej kabel nalezy powiadomi¢ geodezje celem zinwentaryzowania przebiegu trasy kabla.

Zasypanie kabla przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

Q warstwa piasku gr. 10 cm

Q warstwa gruntu rodzimego gr. 15 cm

a folia niebieska polietylenowa gr. 0,5 mm i szer. 0,2 m

Q gruntrodzimy ubijany warstwami

Na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu, kabel uklada¢é w DVK 75. Przepusty chroni¢ przed

zamuleniem.

3.5.6. TLOCZNIA SCIEKOW P6 W NIETKOWICACH DZ. 261/4

Zasilanie — projekt zasilania przepompowni w zakresie dotyczacym przedsiebiorstwa energetycznego

stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie

Budowa linii kablowej {zlz}

Kabel YKY 4x 6 mm? nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza ZKP-1 zabudowanego przy granicy dziatki nr 261/4
zasilanego ze stupa nr 073/2/5 istniejacej linii nn i uktada¢ w ziemi na gt. 0,7 m w razie potrzeby na
podsypce z piasku gr. 10 cm. Przy zlgczu i szafce pozostawi¢ po 2,5 m zapasu kabla. Przed zasypaniem

folii pokrywajacej kabel nalezy powiadomi¢ geodezje celem zinwentaryzowania przebiegu trasy kabla.

Zasypanie kabla przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

a warstwa piasku gr. 10 cm

o warstwa gruntu rodzimego gr. 15 cm

a folia niebieska polietylenowa gr. 0,5 mm i szer. 0,2 m

Q gruntrodzimy ubijany warstwami

Na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu ,kabel ukltada¢ w DVK 75. Przepusty chroni¢ przed

zamuleniem.

3.5.7. TLOCZNIA SCIEKOW P7 W BRODKACH DZ. 49/2

Zasilanie — projekt zasilania przepompowni w zakresie dotyczacym przedsiebiorstwa energetycznego

stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie

Budowa linii kablowej {zlz}
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Kabel YKY 4x 6 mm? nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza ZKP-1 zabudowanego przy granicy dziatki nr 49/2
zasilanego ze stupa nr 072/1/4 istniejacej linii nn i uktada¢ w ziemi na gt. 0,7 m w razie potrzeby na
podsypce z piasku gr. 10 cm. Przy ztaczu i szafce pozostawi¢ po 2,5 m zapasu kabla. Przed zasypaniem

folii pokrywajgcej kabel nalezy powiadomi¢ geodezje celem zinwentaryzowania przebiegu trasy kabla.

Zasypanie kabla przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

o warstwa piasku gr. 10 cm

a warstwa gruntu rodzimego gr. 15 cm

a folia niebieska polietylenowa gr. 0,5 mm i szer. 0,2 m

Q grunt rodzimy ubijany warstwami

Na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu ,kabel uklada¢ w DVK 75. Przepusty chroni¢ przed

zamuleniem.

PROBY MONTAZOWE
Préby montazowe przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu kabla, a przed zgtoszeniem do odbioru. Z préb
sporzadzi¢ odpowiedni protokét.
W zakres préb wchodzg nastepujace czynnosci:
O sprawdzenie trasy kabla
O sprawdzenie ciggtosci zyt kabla

O pomiar rezystancji kabla i uziomu

PROJEKTOWANE SZAFKI STEROWNICZE.

W zaméwieniu szafki sterowniczej zaznaczy¢ ,Szafka przeznaczona do zasilania z mozliwoscig zasilania z
agregatu pradotwodrczego” oraz z napisem ,Przetagcznik sie¢-agregat "wyposazona w gniazdo wtykowe 3-
fazowe 32A+N+PE oraz przetacznik typu ,Como” C 25 A 3-bieg. ,naped [I-0-l]] z blokada lub inny

réwnowazny typ szafki okreslony zostat w projekcie sanitarnym.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM | POLACZENIA WYROWNAWCZE.
Jako ochrone dodatkowg zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w ukltadzie sieciowym
TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu PEN na przewdd ochronny PE i przewdd neutrainy N .i
zastosowania wylgcznikéw réznicowo-pradowych 30 mA oraz wyt. nadmiarowo-pradowych
Potaczenia wyrébwnawcze zrealizowaé przez umieszczenie szyny gtéwnej GSU do kidrej podtaczyc;
- przewody uziemiajgce
- przewody ochronne i neutralne
- metalowe rury i urzgdzenia oraz konstrukcje
- czesci przewodzace obce
Wszystkie potgczenia muszg byé wykonane w sposaéb;
- pewny
- trwaly w czasie
- chroniony przed korozjg
UWAGI KONCOWE.
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Calos¢ pracy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” czes¢ V. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji

nalezy dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw zgodnie z norma.

3.6.

AKPiA

3.6.1. System monitoringu

System monitoringu ma spetnia¢ ponizsze wymagania:

System zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie ma powodowaé
wystanie petnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca
ma zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusié przestanie w/w statusu z danego obiektu.
W momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zataczenie
pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujacej ma zostac
wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego).
Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujaca ma czasowo (np. co 1 godzine)
odpytywac¢ moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejsé/wyjsc.
Glowne okno synoptyczne - umozliwiajgce podglad graficzny wszystkich monitorowanych
obiektéw pod wzgledem:
1. wizualizacji poziomu sciekéw w zbiorniku dla kazdej pompowni indywidualnie
2. wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie
3. wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie
4. wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zalgczana w
automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla kazdej pompowni indywidualnie
5. wizualizacja alarméw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmoéw biezacych,
alarmy podawane z nastepujgcymi informacjami: data wystgpienia alarmu, nazwa obiektu,
typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez
operatora co pozwala na szybkg analize monitorowanych stanéw przepompowni bez

potrzeby przegladania kolejnych okien synoptycznych przepompowni.

Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej — pozwalajgca na przypisanie
odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma
posiadac prawo tylko do przegladania obiektow bez mozliwos$ci ich zdalnego sterowania, natomiast
operator-administrator ma posiadac¢ petne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania

przepompownia.

tatwosé przechodzenia miedzy gtéwnym oknem synoptycznym, a oknami poszczegdlnych

zestawow za pomoca ,klikniecia” na danym obiekcie graficznym lub liscie obiektéw.
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Sie¢ kanalizacyjna Zalogowany: - Administrator
Narzedzia Pomoc
Obiekty ais
Mapa obiektow
Ogrodowa
Zwycigstwa

Ogrodowa

Nabordw =

=l

CAlamy——— | falewo Maha°

_Drukowanie alamow |
Alarmy historyczne 5 Llll
Potwierdz wszystkie Alarmy biezgce & Powigksz

Data/Caas Obiekt Alarm Status | =]

Potwierdz 2006-03-27 12:3512 Powrdt 2006-03-27 12:35:14 - Mispobwierdzony

2006-08-27 12:3512 Miepotwierdzony
Oorodowa Otwarcie drzwi Powrdt 2008-03-27 12:38:40 - Niepotwierdzony

P —— 2006-03-27 12:35.14
ég 2006-09-27 12:38:44 Powrdl 2006-09-27 12:39:26 - Niepotwierdzony
Wyloguj

Darodows Brak komunikasi

“Hera Zuuycigstia Brak komurnikasi

Gtoéwne okno synoptyczne wizualizujace monitorowane obiekty.

Funkcja alarméw historycznych — umozliwiajgca przegladanie archiwalnych zdarzer alarmowych
na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcjg
filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo ma podawac informacje kiedy dany alarm
zostat potwierdzony i przez jakiego operatora, a takze mozliwos¢ wykonania wydruku
sporzadzonego zestawienia.

Funkcja alarmoéw biezacych — wizualizujgca w postaci tabeli wszystkie biezace (niepotwierdzone)
stany alarmowe z monitorowanych obiektow. W jednoznaczny sposéb identyfikujgca, czy dany
alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po
potwierdzeniu danego alarmu przez operatora ma on zosta¢ umieszczony w pamieci systemu, aby
mozna byto go przeglada¢ za pomoca funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie
wystgpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywujacy sie sygnat dzwiekowy, ktéry
mozna bedzie wytaczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezacych, co
pozwoli na wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacjg monitorujaca,
np. obstuga oczyszczalni.

Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej
przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny
MSExcel.

Kontrola potaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi pompowniami - informujgca
operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokfadnego czasu
zerwania potaczenia.

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca

stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej). W momencie
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rozbrojenia obiektu nie majg by¢ wysytane z niego sygnaty alarmowe — funkcja testowania obiektu
bez przesytania fatszywych informaciji oraz dodatkowo pozwalajaca na oszczednos$¢ w ilosci
wystanych/odebranych danych GPRS — oszczednos$¢ w kosztach eksploatacii.

- Alarm wiamania - wywotanie na stacji monitorujgcej alarmu wtamania do obiektu powinna
nastepowac po okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm
nie moze ulega¢ skasowaniu po czasie. Wymog zdalnego kasowania przez operatora, w ten
sposob informujac go o swoim wystgpieniu.

- Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej dZzwiekowo-optycznej z poziomu stacji

monitorujace;.

Lista monitorowanvch obiektow

System monitoingu obicktow wadno kanalizacyjnych
Narzadria O prograrie

Mapa obicktow

(31 Kormuniacss Ddivact

Zalogowany: kiorownik - Kiarawnik

[ opis obieku | | | Trondy historyczno || Reporty | [ wyloguj |
D5iekt
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saE { Posrpa i 1
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oslanie  — @ . e @]
komunikacji 8'59'58

Stan poinpovii
Tigb pracy

=200m

=180m

““"* =150 Inforrmacja v
'g;" poziomach
isitttinisl e °t ] " zalaczania
Mapi¢cie zaslania - apregat wyltaczania

Zmien poziomy
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Brak napiecia Pracs iwnolenla oomp

p,unsmusgh r_mf i l[ Zabloksj | J

@

D ibbieg| Alarm czazu
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o stanie — e )
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obstugo kontroli x lg‘:‘“ awarii ppmp,
dostepuco | S~ e st |I poziomu W
obiektu KRSt s . = 4 studni,w
L PmaZ —a f
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- Dodatkowo monitorowane muszg by¢ nastepujace sygnaly:
a) Praca Reczna / Automatyczna
b) Obecnos¢ / Brak napiecia zasilania
c) Sygnat alarmowy swietiny
d) Sygnat alarmowy dzwiekowy
e) Poziom sciekéw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej
f)  Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza
g) Praca/Stop pompynr1i2
h) Awaria pompy nr1i2
i) Sygnalizator suchobiegu
j)  Sygnalizator przelewu
k) Pomiar pradu pobieranego przez pompy
I) Potwierdzenie zatgczenia stycznika pompy
- Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwiajaca na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wejsé/wyjsé modutu telemetrycznego danej przepompowni.

- Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwiajagca na zyczenie operatora przestanie do stacji
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monitorujacej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zataczeh danej pompy. Informacie te
muszg by¢ przechowywane Ilokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji
monitorujacej (zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytaczenia staciji).

- Funkcja kasowania zegaréw — operator musi mie¢ mozliwos¢ wyzerowania zegaréw czasu pracy
pomp wraz z licznikami ilosci zataczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np.
réwnomiernego zuzycia pomp w ciggu miesigca.

- Zdalne zalaczanie/wytaczanie pomp.

- Funkcja odtaczenia/podlaczenia pompy — pozwalajaca na zdalne ,poinformowanie” sterownika o
odfgczeniu/podigczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu
pracy pompowni, np. jezeli pompa zostanie zdalnie odfgczona, to sterownik nie uwzgledni jej w
cyklu pracy pompowni i zawsze zatgczy pompe, ktéra fizycznie wystepuje na obiekcie.

- Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pomp — mozliwos¢ zdalnej (ze stacji monitorujacej)
zmiany poziomu zatgczania, wytgczania pomp oraz poziomu alarmowego — przy zastosowaniu
sondy hydrostatyczne;.

- Funkcja ‘Alarm czasu pracy pompy’ - uzytkownik ma posiada¢ mozliwo$¢ ustalenia
jednostajnego czasu pracy, po przekroczeniu ktérego zataczany bedzie alarm, sygnalizujacy o zbyt
dtugiej pracy pompy (np. duzy naptyw sciekéw [nielegalny zrzut sciekdw], zapchanie pompy).

- Funkcja ‘Alarm parametréw pracy’ — uzytkownik moze ustawia¢ parametry typu: poziom,
przeptyw, prad pompy. Po przekroczeniu wartosci granicznych wyzwalany bedzie alarm, ktéry
poinformuje o nietypowym zachowaniu pompowni.

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonac¢ tylko jeden
rozkaz (np. zatacz pompe nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac kolejny. Bedzie to
zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazow w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajgce na podglad: pracy, spoczynku, awarii dwéch pomp;

cisnienia; przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin.

II ! _ Pompal
I | | I - - -
Pompa 2

FRACA POMPY AWARIA POMPY

100A

POZIOM

Poziom
70000 m3/

; - Przephyw
17:53.55 18:19:55 18:39.55 18:5355 191955 19:39:55 19:53:55

PRZIEDEZIAl CZASU

- Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzadzania wykresow: stanu pomp, cisnienia, przeptywu na
dokfadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym oraz wykonanie wydruku sporzadzonego
wykresu.

- Raporty — mozliwos¢ sporzadzania raportdw odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczen, ilosci awarii,
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czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym wraz z wykonaniem wydruku sporzadzonego

zestawienia.
(e = Od: (2007-11-25 =~ | 00:00:00 5 do: 2007-11-25 « 235958 5 || Drukyj Zamkn
Pompowmax P4_PL
(Bapwrt ma okres:
od 2007-11-25 (0000
do 2007-11-25 23:50:50
Liczha zalgcze pompy 1 3
[Licrba zatacred pompy 2 &
Czas zalarzena pompy 1 1405 heun
(Cras ralqcrema pompy 2 201 keonn
Licsha awarm pormmy 1 4
Liczha amvarn pofepy 2 2
(Czas awran porrgsy | 010 hirmin
(Czas amrant pomps 2 0411 hein
Freepdywd SUMary oy 2,00 m3

- Opis obiektu — okno, stuzgce jako dziennik pracy pompowni
- SMS - Dodatkowo system ma pozwalaé na wysytanie wiadomos$ci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych.

3.6.2. Specyfikacja rozdzielnicy - dla sterowania ttoczniag dwupompowa.

Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:
a. Obudowa szafy sterowniczej:
- wykonana z tworzywa sztucznego IP 65
- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sg zainstalowane (na
sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogolnej, awarii pompy nr
1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wytacznik gtébwny zasilania,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu
pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem
- o wymiarach min.: 800(wysoko$¢)x600(szerokos$¢)x300(gtebokos¢)
- wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
- posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np
zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy szafy sterowniczej
b.urzadzenia elektryczne rozdzielnicy:
- panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekatnej 7,2 *
- modut telemetryczny MT-101
- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
- uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
- czteropolowe zabezpiecznie klasy C
- przektadnik pradowy
- wylgcznik réznicowo-pragdowy czteropolowy 63A

- wylgcznik gléwny sieé¢-agregat typu COMO naped (I-0-1l) z blokadg
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- gniazdo agregatu 32A/5P

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-pragdowym
klasy B10

- gniazdo serwisowe 400V/32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wylgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym klasy B32

- gniazdo 24 V

- wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

- przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna), dla kazdej pompy osobno

- wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- Wytgcznik krancowy otwarcia wtazu studni

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- obwdd oswietlenia zewnetrznego z przekaznikiem zmierzchowym

- wytacznik grzybkowy bezpieczehstwa

- amperomierze

- woltomierz

- oSwietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

- liczniki czasu pracy

- antena typu Telesat2 — w ksztatcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej

- dla pomp o mocy >5,5 kW - rozruch soft-start

- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe dla obwodu pompki odwadniajacej

- uktad uwzglednia sterowanie pompkg odwadniajacg

c. Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace
sygnaly (UWAGA!!l Wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):
=  Wejscia (24VDC):

- tryb pracy (Reczny/Automatyczny) pompy 1

- tryb pracy (Reczny/Automatyczny) pompy 2

- zasilanie na obiekcie (Wtaczone/Wytgczone)

- awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego

- awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego

- kontrola otwarcia drzwi szafy sterowniczej ttoczni

- kontrola zalania komory ttoczni

- kontrola rozbrojenia stacyjki
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- sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA)
= Wyjscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC)

- zafgczanie pompy nr 1

- zafgczenie pompy nr 2

- zatgczenie sygnatu dzwiekowego syrenki alarmowej i sygnatu optycznego

d. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

— Sterownik pracy ttoczni swobodnie programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM
— 8 wejs¢ binarnych
— 8 wyjsc¢ binarnych
— 2 wyjécia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20 mA
— Port szeregowy RS 232
— Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany
— Wejécia licznikowe
— Sterownik powinien posiada¢ synoptyke o wejsciach i wyjsciach
— Stopien ochrony IP40
— Modut Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800
— Napiecie state 24V
— Wyjscie antenowe
— Gniazdo karty SIM
— Panel czolowy sterownika wyposazony w diody informujace o:
= gstanach wejs¢ i wyjs¢ binarnych
= zasiegu sieci GSM — minimum 3 diody
= poprawnosci zasilania sterownika
= 0o prawidtlowosci zalogowania sie sterownika do sieci GPRS
Mozliwosci:
— Wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ modutu telemetrycznego do staciji
monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM
— Wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie
— Sterowanie pracg obiektu — ttoczni na podstawie sygnatu z sondy hydrostatyczne;j

szafa posiada Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa ,,B”

Szafa sterownicza umozliwia monitorowanie pracy ttoczni w technologii GPRS z poziomu

zainstalowanej stacji monitorujacej.
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Nowo powstate ttocznie $ciekow majg by¢ wilaczone do istniejacego systemu monitoringu i

wizualizacji GPRS (dodatkowa zaktadka w istniejgcym i eksploatowanym oprogramowaniu)

dziatajacego w spétce ,,POMAK” w Czerwiensku.

3.6.3. Specyfikacja rozdzielnicy - dla sterowania przepompownia $ciekéw.

a. Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego IP 65

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sg zainstalowane (na
sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogolnej, awarii pompy nr
1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wylacznik gtéwny zasilania,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu
pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

o wymiarach min.: 800(wysokos¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokos¢)

wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci

demontazu obudowy szafy sterowniczej

b. Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS posiadajagcy co najmniej wyposazenie i mozliwosci
wymienione w podpunkcie e)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pragdowy do monitorowania pradu pompy

wytgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wytgcznik gtdwny sie¢-agregat typu COMO naped(1-0-11) z blokadg

gniazdo agregatu

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym klasy
B10

gniazdo serwisowe 400V/32A/5P zabezpieczone czteropolowym wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym

gniazdo 24V

wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i

optycznego
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przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wytacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

hermetyczny wytacznik kraricowy otwarcia wtazu przepompowni

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

obwadd oswietlenia zewnetrznego z przekaznikiem zmierzchowym

amperomierze

oswietlenie wewnetrzne szafy

liczniki czasu pracy

wytacznik grzybkowy bezpieczenstwa

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz z dwoma
ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z tancuchem ze stali nierdzewne;j

antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztatcie
,Krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

Dla mocy = 5,5kW - rozruch soft-start;

c. Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace

sygnaty (UWAGA!!! Wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow

pomocniczych):

= Wejscia (24VDC):
tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
zasilanie na obiekcie (Wtaczone/Wytgczone)
awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi pompowni
kontrola ptywaka suchobiegu
kontrola ptywaka alarmowego — przelania
kontrola rozbrojenia stacyijki
sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA)
= Wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC)
zatgczanie pompy nr 1
zatgczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu dzwiekowego syrenki alarmowej i sygnatu optycznego

d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

naprzemienng prace pomp

kontrole termikéw pompy i wytgcznikoéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwdch

plywakéw
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e. Wytyczne odnos$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

— Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM
— 8 wejs¢ binarnych
— 8 wyjsc¢ binarnych
— 2 wyjscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20 mA
— Port szeregowy RS 232
— Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany
— Wejscia licznikowe
— Sterownik powinien posiada¢ synoptyke o wejsciach i wyjsciach
— Stopien ochrony IP40
— Modut Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800
— Napiecie state 24V
— Wyjscie antenowe
— Gniazdo karty SIM
— Panel czotowy sterownika wyposazony w diody informujace o:
= stanach wejs¢ i wyjs¢ binarnych
= zasiegu sieci GSM — minimum 3 diody
= poprawnosci zasilania sterownika

= o prawidtowos$ci zalogowania sie sterownika do sieci GPRS

Mozliwosci:

— Wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ modutu telemetrycznego do staciji
monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM

— Wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

— Sterowanie pracg obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z ptywakéw i sondy

hydrostatycznej

szafa posiada Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa ,,B”

Szafa sterownicza umozliwia monitorowanie i zdalne sterowanie praca pompowni w technologii

GPRS z poziomu zainstalowanej stacji monitorujacej.

Nowo powstate przepompownie Sciekédw majg by¢é wigczone do istniejgcego systemu monitoringu i
wizualizacji GPRS (dodatkowa zaktadka w istniejgcym i eksploatowanym oprogramowaniu) dziatajacego w
spotce ,POMAK” w Czerwiensku.
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4. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejagcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-
wysokosciowego, uzgodnien branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane przewody krzyzujg

sie na swojej trasie z nastepujacym uzbrojeniem:

siecig wodociggowag,

siecig elektroenergetyczng

kanalizacja deszczowg

- siecig telekomunikacyjng
Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych. Przed przystapieniem
do robét nalezy wykonaé¢ kazdorazowo przekopy prébne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i
posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywaé
przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robét nalezy
zabezpieczyé przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gérze wykopu.
Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z wytycznymi eksploatatora
sieci. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.
Po zakonczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, tgcznie z
zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, a wierzchnig warstwe drog
gruntowych warstwg zuzla lub ttucznia zgodnie ze stanem istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.
Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypdéw i zasypania wykopdw oraz nadmiar
gruntow z wykopdw muszg by¢ wywiezione na skfadowisko. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny

by¢ sprawdzone po wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadac¢ akceptacje inwestora.

4.1.Przekroczenie rzeki i ciekow

Przejscia przez Kanat Potudniowy, Kanat Otobok, Kanat Pompowy Brodki I, Kanat Pompowy Brédki 1l w
gminie Czerwiensk zostang wykonane metodg bezwykopowa: przeciskiem lub przewiertem sterowanym.
Rura przewodowa, w miejscach przejscia, utozona bedzie w rurach ostonowych ze stali (w miejscach
przecisku) oraz z rur tworzywowych PE SDR11 PE100 (w miejscach przewiertu sterowanego) o
nastepujacych srednicach:

- dla kanalizacji grawitacyjnej de200 — rura ostonowa DN300

- dla kanalizacji ttocznej de 110 — rura ostonowa DN200.

- dla kanalizacji ttocznej de 160 — rura ostonowa DN250.

Do rury ostonowej nalezy wprowadzi¢, za pomocg pierscieni dystansowych, rure przewodowa. Koncowki rur
ostonowych nalezy uszczelni¢ manszetami.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z przewiertem, pomiedzy rurg przewiertowg a gruntem rodzimym,
wttoczona jest pod cisnieniem tzw. pluczka bentonitowa, ktéra ma za zadanie uszczelnienie w/w
przestrzeni. Technologia przewiertu sterowanego i przecisku pozwala na wykonanie przej$¢ bez naruszenia

skarp i koryta cieku.
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Zagtebienie rur tj. odlegtos¢ od dna cieku do goérnej krawedzi rury ochronnej — zgodnie z warunkami
technicznymi wynosi:

- dla ciekéw bedacych w zarzgdzie LZMiUW, Inspektorat w Zielonej Gérze — min. 1,2 m,

- dla ciekow bedacych w zarzadzie LZMiUW, Inspektorat w Sulechowie — min. 1,2 m dla
Kanatu Pomorskiego w km 4+578, 1,0m dla pozostatych ciekéw, oraz 0,6 m dla Kanatu Lochowska Struga
w Kijach (wg uzgodnienia z dnia 16.12.2009 r.)

Szczegodtowe odleglosci i wielkosci przykrycia pokazano na profilu poprzecznym oraz w ponizszym
zestawieniu tabelarycznym.

Po wykonaniu prac wymagane jest trwale oznaczenie miejsca przejscia na obu brzegach poprzez

ustawienie stupkéw oznaczeniowych.

Podstawowe parametry przej$cia pod ciekami

Przykrycie
Rodzaj i Km Rz?dn_a d_na rury Srednica
L srednica rzeiscia proj. sieci (w ostonoyvej rury Met_o’da_a
P sreanif przej ku) w osi ostonowe przejscia
sieci przez kanat os| cie . ) ]
[m n.p.m.] cieku [mm]
[m]

KANAL POLUDNIOWY

Kanalizacja Przewiert
1 sanitarna— km 3+640 50,55 1,21 200 ¢

ttoczna de110 sterowany
KANAL OLOBOK

Kanalizacja Przewiert
2 sanitarna— km 2+050 45,20 1,20 200 sterowany

ttoczna de110
KANAE. POMPOWY BRODKI I

Kanalizacja
3 | santama- Km 0+590 44,87 1,90 300 Przecisk

grawitacyjna

de200
KANAL. POMPOWY BRODKI |

Kanalizacja Przecisk lub
4 sanitarna— Km 1+080 45,18 1,10 200 przewiert

ttoczna de110 sterowany

5. Technologia budowy

Budowa kanalizacji grawitacyjno-ttocznej realizowana bedzie wykopem otwartym, a w miejscach

wskazanych na profilach i uzgodnieniach z instytucjami -przewiertem sterowanym.
5.1 Wykopy.

Przed przystgpieniem do wykopow wytyczy¢ trase uzbrojenia zgodnie z projektem. Wykopy wykonaé do
gtebokosci o 0,1+0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebienie do wiasciwej wartosci nastgpi
bezposrednio przed utozeniem przewodu

Zachowa¢ minimalng szerokos$¢ wykopu — 0,8 m + de,
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Sciany wykopu wykonaé prawie pionowo, w sypkim gruncie $ciany majg byé ukosowane odpowiednio do
kategorii gruntu. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopdw poprzez zastosowanie obudowy
wykopu z bali drewnianych, pali stalowych lub obudéw powtarzalnych.

Dno wykopu winno by¢ dokfadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.

W rejonie zalegania gruntéw nasypowych nalezy wykonaé podscielenie rurociggu warstwg zageszczonej
podsypki piaszczystej o grubosci min. 0,3 m. Przed wykonaniem podsypki dno wykopu nalezy dogesci¢
wibracyjnie do wymaganej nosSnosci.

Do zasypki rurociggéw nalezy stosowac grunty niespoiste.

Obsypke nalezy wykona¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rurg;
obsypke wokot rury wykonywaé warstwami do 1/3 srednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe;

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu wokot studzienek i ksztattek

W czasie robot zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopow przez wiasciwe

oznakowanie i oSwietlenie.

5.2. Metoda bezwykopowa

Komory przewiertowe nalezy odwodni¢ oraz zabezpieczy¢ przed zasypaniem deskowaniem i rozporami a
takze zapewnic¢ zejscie przy pomocy schodéw lub drabiny. Komory wykonaé w odlegtosci 1,0 m od krawedzi
jezdni.

Przewiert sterowany:

- Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym pod przeszkoda zgodnie z
zaplanowang trajektorig przewiertu. Na tym etapie mozliwe jest sterowanie przewiertem dzieki
umieszczonej w gtowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje sie gtebokosc
potozenia gtowicy oraz kat nachylenia plytki sterujacej wzgledem poziomu. Za gtowicg wciskane sg
zerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia glowicy oraz
obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze z mozliwoscig
korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu pilotazowego podawana jest poprzez zerdzie
wiertnicze i dysze piluczka wiertnicza, ktérej zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu,
wyptukiwanie urobku z otworu.

- Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu. Gfowica wiercgca zostaje
zdemontowana a na jej miejsce montuje sie odpowiednig gtowicg rozwiercajaca (rozwiertak), ktory
zostaje wwiercany i przeciggany w kierunku maszyny. Poszerzanie otworu moze by¢ powtarzane
jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakami o coraz wiekszej srednicy, w zaleznosci od rodzaju i
wielkosci planowanej do przeciggniecia rury, dlugosci przewiertu oraz wystepujacej geologii . Na
tym etapie réwniez caly czas podawana jest poprzez zerdzie ptuczka wiertnicza, zadaniem ktorej
jest wynoszenie urobku oraz stabilizacja otworu wiertniczego.

- Trzeci etap polega na przeciggnieciu w catosci przygotowanego rurociggu. Do rozwiertaka
wyposazonego w kretlik (ktérego zadaniem jest zapobieganie obracaniu sie rurociggu), zaczepia
sie rure z glowicg ciggnaca i ruchem ciggtym przeciaga sie rurocigg od strony rurowej w kierunku

strony maszynowe;.
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5.3. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowaé¢ utrzymanie trasy i spadkéw. Budowe kanatu nalezy
prowadzi¢ od odbiornika (od najnizszego punktu).

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zarébwno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowej. W tym celu nalezy zamontowac nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej
lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie

sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

5.4. Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do
linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegto$¢ gornej
krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtosé ptaszczyzny
wyznaczanej przez tawy celownikow od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazaé sie w
petnych metrach lub pétmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z piasku.
Przy nierébwnym ufoZeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac¢ podtoze przez podsypke z
piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podiozenie

kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych - tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe ,COBRTI Instal” i wytycznymi producenta rur jakie
bedg zastosowane.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego

kanatu przed zabrudzeniem.

5.5.Montaz studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— studzienki betonowe wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy w wykopie szalowanym

Potaczenia kanatéw ze Scianami studzienek wykonac¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje

wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. W $cianach studni winny by¢ fabrycznie wywiercone otwory

przystosowane do osadzania uszczelek dla przej$¢ szczelnych
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5.6.Wymiana gruntu

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej w wiekszosci przypadkéw wystepujg korzystne grunty do
posadowienia bezposredniego. Grunty o obnizonej nos$nosci (torfy lub inne grunty organiczne), gdzie
zaktada sie wymiane gruntu na grunt piaszczysty zalegajg w nastepujacych miejscach:

—  Przesyt Bedéw- Nietkowice — Pt99+Pt116

—  Przesyt Brodki- Brody — Pt179 + Pt183
W miejscach gdzie wystepujg gliny i gliny piaszczyste, a szczegdlnie w drogach, do zasypania rurociggu
nalezy zatozyé wymiane gruntu i uzy¢ gruntu mineralnego.
Duza czes¢ gruntow wydobytych z wykopow bedzie nadawac sie na zasypki. Efektywno$¢ zageszczania
tych gruntéw poprawi¢ bedzie mozna poprzez ich odziarnienie za pomocag kruszywa o grubszym ziarnie
(pospotka, drobny Zzwir).
Zasypywanie wykopow nalezy wykonac¢ z piasku Sredniego dobrze uziarnionego o grubosci dostosowanej
do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe piasku nalezy zagesci¢ mechanicznie do

zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95.

5.6 Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na niekorzystne warunki wodne zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ odwodnienia wykopdow.
Wykopy nalezy odwodni¢ na wszystkich odcinkach, z wyjatkiem:

- Przesyt Sycowice — Nietkowice

- Odgatezienia i przytacza kanalizacyjne w Bedowie

- Przesyt Nietkowice Brodki

- Przesyt Brodki - Brody
W celu tymczasowego odwodnienia wykopdéw pod kolektory sieci sanitarnej zalecamy zastosowanie
igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf = 1 m i $rednicy df = 0,032 m. Igtofiltry
nalezy potaczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych ®50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w
zestawy igtofiltréw o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltréw nalezy podtgczyé za pomocag przewodu
przytaczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopéw do
najblizszego odbiornika. Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdci¢é uwage, by zasieg
depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sasiednie budynki, grozi to bowiem ich
zwiekszonymi, nierdbwnomiernymi osiadaniami.
Ponadto przy prowadzeniu robét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektu

odwodnienia wykopow i prowadzenie dziennika pompowan.

6. Odtworzenie nawierzchni.

Projektowany kolektor prowadzony jest gléwnie w jezdni drogi powiatowej nr 1174F, 1206F, 1207F i drogi
wojewoddzkiej nr 276, 277, 278, 280, 281 o nawierzchni asfaltowej i brukowej a takze w jezdni istniejgacych

drég gminnych o nawierzchni gruntowej i z kostki betonowe.
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A). kolektor uktadany w jezdni drogi powiatowej zgodnie z decyzjg Zarzadu Powiatu Zielonogorskiego,
Powiatowy Zielonogérski Zarzad Drog z siedzibg w Sulechowie nr PZZD-ST/194/5445/10/10 z dnia
05.03.2010 .

Roboty odtworzeniowe pasa drogowego nalezy wykonac¢ poprzez:

- wykonanie koryta na szerokosci wykopu oraz min. 1,0 m po obu jego stronach,

- wyprofilowanie podtoza, utozenie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci po zageszczeniu 10 cm,
utozenie tlucznia bazaltowego o grubosci warstwy po zageszczeniu 30 cm, w tym dolna warstwa
podbudowy o grubosci 15 cm z ttucznia bazaltowego o granulacji 31,5-63 mm, gérna warstwa
podbudowy o grubosci 15 cm i granulacji 0-31,5 mm.

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wigzaca) o
grubosci 4 cm,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa $cieralna) o
grubosci 4 cm.

Dla nawierzchni brukowych nalezy wykonaé¢ odtworzenie mieszanka mineralno-bitumiczna j.w.
Natomiast dla nawierzchni gruntowych odtworzenie nalezy wykonac ttuczniem w dwoch warstwach o

grubosci po 10 cm kazda po zageszczeniu.

Odtworzenie chodnikéw nalezy wykonac¢ poprzez:
- wykonanie podbudowy (na zjazdach),
- warstwy odsaczajace;j,
- utozenie kostki brukowej lub ptytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin piaskiem.

Przejscia poprzeczne przez droge powiatowg wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze ostonowe;j.

Szczego6towy opis odtworzen znajduje sie w odrebnym opracowaniu.

B). kolektor — uktadany w drodze wojewddzkiej nr 276; 277; 278, 280 i 281

Drogi wojewddzkie w ktérych prowadzone bedag prace budowlano — montazowe zwigzane z budowg
kanalizacji sanitarnej, odtworzone zostang zgodnie z pismami Zarzadu Drég Wojewddzkich w Zielonej
Gorze nr ZDW-ZG-11-535-450/08/09 z dnia 2009-05-11 i nr ZDW-ZG-11-535-450/08/10 z dnia 2010-01-05
oraz Decyzjg nr ZDW-ZG-II1-535-88/10 z dnia 29.03.2010 r.

Szczegotowy opis odtworzen znajduje sie w odrebnym opracowaniu.

Konstrukcje odtworzenia nawierzchni przyjeto dla ruchu pojazdow kategorii KR3 oraz nacisku na
pojedynczag 0o$ 115 kN.

Nawierzchnia bitumiczna typu KR3 nieograniczona kraweznikami oraz ograniczona kraweznikami zostata
zaprojektowana do odtworzenia nawierzchni drog wojewddzkich nr 276;277; 278 280 i 281.

Konstrukcje projektowang nawierzchni nalezy wykona¢ z nastepujgcych warstw:

- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grub. 5 cm,
- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego grub. 6 cm,
- podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grub. 7 cm,
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- podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego grub. 20 cm,

- warstwy gruntu stabilizowanego cementem; RM = 2,5 MPa grub. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni istniejgcej — wzmocniona sktada sie z nastepujacych warstw:

- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grub. 5 cm,
- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego grub. 6 cm,
- geokompozytu z widkien szklanych o minimalnej szerokosci 1,00 m,

- warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego grub. 4 cm,

- istniejgcej konstrukcji nawierzchni.
Potaczenie warstw bitumicznych nawierzchni nalezy wzmocni¢ geokompozytem z widkien szklanych typu
Glesstex P-100 o min. szer. 1,00 m.
Minimalna szerokos¢ odtworzonej konstrukcji wynosi 1,00 m od krawedzi jezdni. Krawedzie nawierzchni
nieograniczonej kraweznikami nalezy wykonaé¢ schodkowo.
Krawedzie nawierzchni nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi 15/30 cm (oraz 20/30 cm na
dtugosci zatokowej autobusowej i ewentualnie nowych perondéw przystankéw autobusowych).Krawezniki
utozy¢ na tawie betonowej z oporem grub. 15 cm i z betonu C12/15.
tawy powinny by¢ wykonane na zageszczonym podiozu. Beton C12/15 powinien by¢ w uprzednio
wykonanych szalunkach uktadany warstwami i zageszczany ubijakami recznymi.
Przy budowie taw co 50 cm stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
Krawezniki wystepujace 12 cm ponad krawedz projektowanej nawierzchni.
Zjazd publiczny
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grub. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm,

Odcinki przytaczy kanalizacyjnych prowadzone beda w wiekszosci pod konstrukcjg jezdni metoda
bezwykopowg (przecisk).

Uwagi koncowe
Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami

branzowymi, Specyfikacjami Technicznymi oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.
7. Proba szczelnosci

Po zamontowaniu rurociagéw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykona¢ probe szczelnosci
zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentéw rur. Préby nalezy wykonaé na infiltracje wody do
przewodu i eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadta wody gruntowej do 0,5m

ponizej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociggu o grubosci ca 30cm ponad wierzch rury.
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Wszystkie przytacza na badanym odcinku powinny byé zakorkowane. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy
cisnieniu 3m stupa wody w najnizszej studzience. W gornej studzience warstwa wody powinna wynosi¢ min.
0,5m ponad gérna krawedz otworu wlotowego.

Prébom nalezy poddawac odcinki miedzy studzienkami o dtugosci ok. 50 m. Czas préby wynosi 30min. dla
odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50 m.

Prébe na infiltracje przeprowadza sie po zaprzestaniu odwadniania wykopéw dla catkowicie wykonanej na

okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziatu na odcinki.

8. Kolejnos¢ wykonywania robét :

- prace geodezyjne

- mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych

- rozebranie obrzezy trawnikowych

- usuniecie warstwy humusu

- wykopy pod rurociagi wykonywane recznie i mechanicznie

- umocnienia wykopow

- odwodnienie wykopéw za pomocg rurociggoéw, studzienek drenazowych i pompy spalinowej (w
przypadku wystepowania wody gruntowe;j.)

- wykonanie podsypki z piasku

- roboty montazowe

- obsypki z piasku

- zasypywanie wykopow

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.

- montaz i demontaZz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw.

- zasypywanie wykopéw

9. Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwg
jakos¢ robdt.

Do roboét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)

- obudowy kroczace do szalowania wykopdw waskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m
- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy

- samochody samowyfadowcze.

Do robot montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

- wciggarke reczna,

- wciggarke mechaniczna,

- samochdd skrzyniowy,
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- samochod samowytadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

- urzgdzenie do wykonywania potgczen wciskowych

- tréjnogi do rur stalowych

- podbijaki drewniane do rur

- sprzet do obcinania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, reczna pita do
drewna, pilniki ptaskie o di. ca 30 cm (zdzierak i gtadzik)

- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe (stuzace do wykonywania
badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukanie)

- tadma miernicza

- niwelator i teodolit

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw

wykonywanych robét.
10. Wytyczne do projektu organizacji inwestycji

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca powinien uzyska¢ zezwolenie na wejscie w teren od
zarzadcy drogi. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkami montazowymi o dtugosci do 100m. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sOb niepowotanych, wtasciwie oznakowac, ogrodzi¢ i oswietlic. Zapewnic

bezpieczne dojscia do posesiji i awaryjny dojazd.

Zakres prac przygotowawczych
Przed przystapieniem do budowy projektowanego wodociggu nalezy przygotowac teren pod jego budowe:
e wytyczy¢ w terenie 0$ projektowanego kanatu,
e ustawic¢ znaki ostrzegawcze i barierki zabezpieczajace,
e zapewni¢ dojazd do poszczegdlnych posesji-nalezy utozy¢ nad wykopami tymczasowe przestawne
mosty przejezdne.
e wykonanie odkrywek w celu zinwentaryzowania istn. uzbrojen
e usuniecie kolizji z uzbrojeniem nadziemnym (wytgczanie linii napowietrznych energetycznych n.n. i
telefonicznych)
e zabezpieczenie stupow energetycznych n.n i telefonicznych

e zabezpieczenie — podwieszenie lub przebudowe istn. uzbrojenia na czas budowy
Komunikacja budowy odbywac sie bedzie po istniejgcych ulicach i drogach. Niezaleznie od zabezpieczen

wynikajgcych z potrzeb organizacji ruchu kotowego w kazdej fazie budowy nalezy zwréci¢ uwage na

wiasciwe zabezpieczenie wykopdw przed ruchem pieszych.
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11. Uwagi koncowe

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych przewoddéw podziemnych nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Dane szczegotowe o przebiegu urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ na podstawie
prébnych przekopow. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy mapg geodezyjng a stanem
faktycznym w terenie nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ inwestora celem zabezpieczenia ewentualnych
kolizji (przy wspdtudziale gestoréw sieci technicznych). Szczegdtowe warunki bezpiecznego wykonawstwa
powinny by¢ znane Wykonawcy, Inspektorowi nadzoru, a takze pracownikom realizujgcym to zadanie
inwestycyjne. Znajomos¢ przepisow BHP obowigzuje caty nadzér techniczny i personel wykonawczy.
Szczegdlng uwage zwrdcic na przestrzeganie przepiséw BHP przy robotach ziemnych.
Wylaczenie wszystkich linii energetycznych i telekomunikacyjnych kolidujacych z prowadzonymi robotami
wykonawca rozwigze we wilasnym zakresie zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi normami i
przepisami. Powyzsze linie nalezy wylgcza¢ sukcesywnie odcinkami.
Zagospodarowanie placow w zakresie zaprojektowania, uzgodnienia (dzierzawa gruntu) i okreslenie
kosztow nalezy do wykonawcy. Na placu tym nalezy sktadowa¢ materiaty niezbedne do realizacji inwestyciji.
Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowacé i utrzymac sktadowiska przeznaczone na
odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robét ziemnych.
Do oznakowania wykonywania robét nalezy stosowaé typowe znaki i zapory drogowe, ktére winny byc¢
oswietlone w porze nocnej w przypadku niedostatecznej widocznosci. Teren wykopu ogrodzi¢ i umiesci¢
tablice ostrzegawcze z napisem ,Gtebokie wykopy”.
Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest utrzymywac¢ w nalezytym stanie
wszystkie srodki techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.
Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na prace sprzetu pod istniejgca, napowietrzng linig energetyczna.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdd nalezy porozumie¢ sie z Biurem Projektowym.
Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ atest lub aprobaty techniczne. Szczegdty nie ujete w niniejszym
projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania,
warunkami technicznymi, obowigzujacymi PN oraz wymaganiami producentéw materiatéw.
Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z:

- Ustawa ,Prawo Budowlane” wraz z obowigzujacymi zmianami

- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz. Il

Instalacje sanitarne i przemystowe",
- warunkami podanymi przez poszczegdlne instytucje w uzgodnieniach.
- RMPIPS 2z 26.09.1997 (Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Odbidr sieci nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.7.2 Badania przy odbiorze —wymagania techniczne COBRTI

INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

Strona | 48



Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Nietkowice, Bedow, e

PROCOROL sp.j

Brodki, Sycowice w Gminie Czerwiensk i Pomorsko, Brody, Mozéw, Kije w Gminie Sulechow

12. Wskazowki materiatlowe.

Rury @110 PE100SDR17 PN10

Rury @0,2,0,3m PP SN 10

Rury @ 0,16m PP SN10 lub PCV-U SN8

Studzienki z tworzywa sztucznego @1000 prefabrakowane

Studzienki betonowe z betonu C35/45, &1200 | @1000 prefabrykowane i studzienki PCV @425,
315.

Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D400, z wktadkg gumowa, wentylacjg i dwoma
ryglami .

Studzienki inspekcyjne DN425 i DN315 zgodnie z PN-B-10729:1999,PN-EN 476:2000
Zawory zwrotne przystosowane do montazu w studzienkach inspekcyjnych.

Stalowe rury ochronne

Slizgi

Manszety gumowe

Zwezki @1200/600 oraz wtazem z wypetnieniem betonowym @600 klasy D400
Czyszczaki rewizyjne kotnierzowe DN100 z zaworem hydrantowym

Zasuwy nozowe kotnierzowe DN100,

Tuleje kotnierzowe @110PE i luzne kotnierze KOMBI.

Zawory napowietrzajgco - odpowietrzajgce jedno i dwustopniowe

Redukcyjne tréjniki Zzeliwne kotnierzowego DN100/50

Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100

Filtry do studzienek kanalizacyjnych ze ztozem z wegla aktywnego.

Ttocznia sciekow P1, P2, P6, P7

Przepompownie sciekéw P3, P4, P5

Wszystkie stosowane materialty do budowy sieci wodociagowej muszg posiada¢ aprobaty techniczne

wydane przez COBRTI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,znak budowlany” wraz z deklaracjg

zgodnosci.

Opracowat:

mgr inz. Stanistaw Makata
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana na podstawie Art. 20.1.1b
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Niniejsza informacja jest podstawg do opracowania Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem budowy.

Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

1.1. Wykaz obiektéw wchodzacych w skiad inwestycji

W zakres inwestycji wchodzi realizacja n/w obiektéw budowlanych i inzynierskich:
— Kanalizacja sanitarna tloczna
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

— Pompownie sciekéw

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

Na terenie gdzie planowana jest kanalizacja przedmiotowa inwestycja znajdujg sie nastepujgce obiekty

budowlane:

- Tory kolejowe

- Sieci : telekomunikacyjna, elektryczna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie sg istniejace napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna.
Roboty bedg prowadzone w bliskim sgsiedztwie toréw kolejowych. Istnieje niebezpieczenstwo przejechania

przez pociag w przypadku nieostroznego przekraczania toréw w niedozwolonym miejscu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie na budowie wraz z ich charakterystyka:

Prace w wykopach

rodzaj zagrozenia:
- Przysypanie pracownika urobkiem w wykopie
— Upadek lub osuniecie sie pracownika do wykopu

— osuniecie sie sprzetu do wykopu i wynikajgce z tego zagrozenia dla operatorow
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skala:
— okaleczenia, trwate urazy ciata, Smierc
- miejsce i czas wystgpienia:
- dnoi krawedz wykopu
— w czasie realizacji robét oraz bezposrednio po kiedy brak jest zabezpieczenia krawedzi wykopu

Przy pracach na wysokosci :

rodzaj zagrozenia:

- Upadek czlowieka z wysokosci

- Upadek narzedzi lub materiatéw z wysokosci
skala:

- okaleczenia, trwate urazy ciata, Smierc
miejsce i czas wystgpienia:

- slupy energetyczne i oswietleniowe, dach wiat

- W czasie realizacji rob6t

przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych :

rodzaj zagrozenia:

- przygniecenie pracownika
skala:

- okaleczenia, trwate urazy ciata, $mierc

miejsce i czas wystgpienia:

- montaz konstrukcji, kregdéw studziennych, ptyt drogowych,

- W czasie realizacji robdt, roztadunku oraz bezposrednio po kiedy elementy nie sg zabezpieczone

przed przemieszczeniem

przy pracach gdzie wystepuije ryzyko porazenia pragdem elektrycznym :

rodzaj zagrozenia:
- porazenie pradem
skala:
- okaleczenia, smierc¢
miejsce i czas wystapienia:
- podczas montazu urzadzen elektr. | rozdzielni
—  prace pomiarowo-kontrolne
- eksploatacja urzadzen elektr. zaplecza budowy
- w czasie realizacji robét, w czasie préb i kontroli

przy pracach sprzetem zmechanizowanym :

rodzaj zagrozenia:
— uderzenie pracownika lub najechanie na niego przez sprzet
— naprawy i konserwacje na uruchomionym sprzecie

- wybuch paliwa
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- wypadek spowodowany niesprawnym sprzetem brakiem odpowiednich kwalifikacji operatora
skala:

- okaleczenia, poparzenia, trwate urazy ciata, Smier¢

miejsce i czas wystapienia:

- miejsca wykonywania prac sprzetem

- Mmiejsce naprawy

- W czasie pracy i jego naprawy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t pracownicy zostang przeszkolenie wg Instrukcji stanowiskowych

BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia stanowiskowego stanowigcej fragment

Instruktazu stanowiskowego BHP

Szkolenie powinno obejmowac¢ w szczegdlnosci:

6.

omowienie zakresu prowadzonych prac z podaniem etapow realizaciji;

zapoznanie pracownikéw z instrukcjami i procedurami wykonania okreslonych prac, szczegdlnie
instrukcja zabezpieczen;

omowienie sposobu i kolejnosci wykonania poszczegdélnych czynnosci;

dokonanie imiennego podziatu prac miedzy poszczegdlnych pracownikéw;

zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystgpi¢ podczas wykonywania prac;

zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia robaét;

omowienie sposobu wiasciwego rozstawienia sprzetu, urzadzen i narzedzi;

przypomnienie zasad uzywania odziezy roboczej i ochronnej oraz sprzetu ochronnego;

omdwienie sposobdw tacznosci;

omowienie sposobdéw asekuracij;

zasady bezpieczenstwa i higieny pracy;

sposob postepowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych;

sposoby powiadamiania pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, oraz innych stuzb w

przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych;

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwu

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wiasciwa organizacja prac w obrebie stref zagrozenia zdrowia:

ograniczenie do minimum liczby pracownikow i czasu ich przebywania w strefie zagrozenia,
wygrodzenie strefy niebezpiecznej
wiasciwe zabezpieczenie pracownikdw w czasie realizacji robot (odziez robocza ochronna zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz odpowiedni do sytuacji sprzet ochronny osobistej)
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- wlasciwe zabezpieczenie elementdw robot (np. umocnienie skarp wykopoéw, umocowanie materiatéw lub
narzedzi przez upadkiem z wysokosci itp.)

- kontrola sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i elektrycznego przed rozpoczeciem jego eksploatacji

- Na budowie powinna byé umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw m.in.
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

— zorganizowanie punktow ochronny p.poz. oraz punktéw pierwszej pomocy lekarskiej

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej

- wtasciwe rozplanowanie zaplecza budowy wraz z ukfadem tymczasowych drég wewnetrznych i
chodnikbw umozliwiajgcy bezpieczne poruszanie sie pracownikdbw, a w razie zagrozenia sprawng
ewakuacje budowy i mozliwos$¢ sprawnej pomocy osobom poszkodowanym

— opracowanie procedur awaryjnych i planu ewakuacji

- prowadzenie robot w obrebie toréw kolejowych prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw stuzb PKP
zgodnie z opracowanym tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociggéw na czas prowadzenia

robot.

Procedury awaryjne - plan ewakuacji .
Procedury awaryjne stanowig zbiér dziatan i zachowan pracownikéw na wypadek powstania zagrozenia
zycia i zdrowia wskutek nagtego zdarzenia losowego — pozaru, wybuchu niebezpiecznych substanciji itp. W
celu przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej nalezy korzysta¢ z procedur zawartych w — Planie
ewakuaciji. Plan ten informuje pracownikéw jak w razie niebezpieczeristwa dotrze¢ w bezpieczne miejsce
lub co robi¢, aby zostaé uratowanym.
Plan Ewakuacji budowy zawiera :

- oznaczone punkty poboru wody, hydranty,

- oznaczone gtéwne wytaczniki zasilania,

- bramy wjazdowe i wyjazdowe,

- drogi ewakuaciji,

- rozmieszczenie punktow przeciwpozarowych,

- rozmieszczenie punktéw pomocy medycznej,

- rozmieszczenie punktow zbiorek.
Elementy planu ewakuacji mogg by¢ zawarte w — Projekcie zagospodarowania placu budowy lub stanowic

odrebny dokument, z ktérym zapoznani zostajg wszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji budowy.
7. Zabezpieczenie robot.

7.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca robét jest zobowigzany do utrzymania ruchu samochodowego oraz utrzymania i
zabezpieczenia istniejgcych obiektéw na terenie budowy w czasie trwania procesu inwestycyjnego — do ich
zakonhczenia i odbioru. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji
ruchu, zatwierdzony przez odpowiedni organ zarzadzajgacy drogq. Jakiekolwiek zmiany w projekcie

podlegajg ponownemu zatwierdzeniu przez zarzadce drogi. Wykonawca podczas roboét bedzie stale
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monitorowal oznakowanie tymczasowe, dbajac o ich prawidiowe ustawienia i oswietlenie. Termin

przystgpienia do robot zostanie przez wykonawce ogtoszony publicznie.
7.2. Ochrona srodowiska.

W czasie budowy wykonawca jest zobowigzany do:
- utrzymywania terenu budowy i wykopdéw w stanie bez wody stojacej,

- ograniczy do minimum ucigzliwo$ci zwigzane z budowa, np. hatas, wibracje, zanieczyszczenie ulic.

W zwigzku z powyzszym wykonawca szczegodlng uwage zwrdéci na lokalizacje placow budowy, magazynéw,
skfadowisk i drég dojazdowych, zabezpieczenie zbiornikow i ciekow wodnych przed zanieczyszczeniem
oraz mozliwoscig powstania pozaru. Materialy szkodliwe dla $rodowiska nie mogg byé dopuszczone do

uzycia, urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

7.3. Zapewnienie ochrony przeciwpozarowe;.
Podczas realizacji robét wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw
przeciwpozarowych. W rejonie robodt, sktadowisk i maszyn nalezy zlokalizowa¢ sprzet gasniczy. Materiaty

tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
7.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Podczas robot wykonawca szczegdlng uwage zwrdci na zabezpieczenie urzadzen i przewodow
podziemnych. W razie koniecznosci nalezy wykonaé¢ przekopy prébne w celu ustalenia lokalizacji w/w
obiektéw. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ wiascicieli
urzgdzen. W czasie prac nalezy do minimum ograniczy¢ ucigzliwosci dla mieszkancéw, z poszanowaniem

istniejgcej zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;.
7.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Osoby
zatrudnione na budowie bedg zaopatrzone w sprzet i odziez roboczg zapewniajgcg ochrone zycia i zdrowia.
Wykonawca odpowiada za ochrone prowadzonych prac oraz materialy i urzgdzenia pozostawione na
budowie.

7.6. Ochrona zabytkéw.

W przypadku odkrycia stanowiska archeologicznego lub pozostatosci zabytkowych wykonawca jest

zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie stuzby ochrony zabytkow.

Opracowat:

mgr inz. Stanistaw Makata
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