Nr. postepowania: GKM.ZP.271.9.2022
Nazwa: ,Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwiensku wraz z infrastrukturg technologiczng oraz modernizacja uje¢ wody — studni gtebinowych”.

Zatacznik nr 9 do SWZ - wzér umowy

UMOWANTF ....oviriiiniinieis

zawartaw dniu ............oeeeeeee pomiedzy:

pomiedzy Gming Czerwiensk z siedzibg w Urzedzie Gminy i Miasta przy ul. Rynek 25, 66-016 Czerwiensk
reprezentowang przez:

Pana Piotra Iwanusa — Burmistrza Czerwienska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Urszuli Napieraty

NIP: 929-00-15-775

REGON: 970770600

zwang dalej ,zamawiajacym”

reprezentowanym PrZeZ ..........occcveeeneeeenereeersesesennenenns zwanym dalej ,wykonawcg”
o nastepujacej tresci:

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2020 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z dokumentacjq projektowg i Specyfikacjq Warunkéw
Zamowienia zadanie pn. ,Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwiefisku wraz z infrastrukturg technologiczna
oraz modernizacjq uje¢ wody — studni gtebinowych”. Zadanie dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie Czerwiensk
wstepnej promesy nr Edycja2/2021/783/PolskiLad.
Szczegdtowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik
nr 1 do umowy w sktad ktérej wchodzi:

1) Projekt budowlany pn. ,Ujecie wody i stacja uzdatniania wody w m. Czerwiensk”,

2) Projekty wykonawczy pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwiensku wraz z infrastrukturg technologiczng oraz

modernizacjg uje¢ wody — studni gtebinowych,
3) Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ujecie wody i SUW w m. Czerwiensk,
5) Przedmiar robét,
6) Pozwolenie na budowe — decyzja Starosty Zielonogdrskiego nr 1029/11 z dnia 26.09.2011 roku wraz z decyzjq nr
AB-CZ.6740.3.12.2022 przenoszaca pozwolenie na budowe na rzecz Gminy Czerwiensk,

7) Dodatkowe informacje zamawiajgcego dot. opisu przedmiotu zaméwienia.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposéb szczegdtowy technologii wykonywania robét lub
wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badZ tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju istandardu
materiatdw, wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wcze$niejszego uzyskania wiw zakresie decyzji
zamawiajacego.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg i wptynie to na niezgodng z wymogami
zamawiajacego jako$C budowli badZz ktbregokolwiek jej elementu, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. W przypadku wykrycia btedow lub brakéw
w dokumentach przetargowych wykonawca winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.



. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng,
zawartg z zamawiajagcym umowg oraz uzgodnieniami z zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjq projektowq i nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy oraz warunkdw realizacji umowy.

§2

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY - HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
. Wykonawca w ciggu 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy przedstawi zamawiajacemu harmonogram
rzeczowy - finansowy zgodny z nastepujacymi terminami;
1) Etap | obejmujacy 50% wartosci przedmiotu umowy (w tym wktad wtasny zamawiajacego) do 30.09.2023 roku.
2) Etap Il obejmujacy 50 % wartosci przedmiotu umowy do terminu okre$lonego zgodne z §5 niniejszej umowy.
. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 moze by¢ zmieniany, przy czym zmianie nie moze ulec termin wskazany w ust.1
pkt. 2).

§3

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACE

. Zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby, ktore wykonywaé bedg prace fizyczne, montazowe i instalacyjne

przy realizacji robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnoSci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j. Dz. U. 22022 r.

poz. 1510 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa wyzej, byly zatrudnione do ich

realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy

(tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1510 ze zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynno$ci w czasie realizacji

niniejszego zamdwienia.

. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy

odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

wykonawca przedtozy zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno

zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,

wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujgq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze

wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez

wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 16 ust. 1 pkt. 8). NiezloZzenie przez wykonawce w wyznaczonym

przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie

przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane

w ust. 1 czynno$ci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,

zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowa Inspekcje Pracy.

§4
MATERIALY | URZADZENIA




1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatéw oraz urzadzen wiasnych wykonawcy. Wykonawca dostarczy na
teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone, co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentaciji projektowe;
i umowie oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz odpowiada¢, co do
jako$ci, wymogom dotyczacym wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom
jako$ciowym okres$lonym w dokumentaciji projektowe;.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie zamawiajacego lub inspektora nadzoru okaza¢, w stosunku
do wskazanych materiatdw dokumenty stwierdzajace dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania
m.in. certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

§5
TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 19 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§6
WYNAGRODZENIE
1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie w wysokoSci
.................... zt netto, powiekszone o ....% podatku VAT w kwocie .................. Z, co stanowi kwote ............... zt

brutto, stownie: ... zlotych.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega zmianie w czasie trwania
umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy, z wytaczeniem przypadkéw wskazanych w §7 i § 18
niniejszej umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
staranno$cig wszelkich robét budowlanych i czynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

3. Cene poszczegblnych elementoéw robét okresla kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy. Zatgczony
kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji zamawiajacego z wykonania czesci
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi
w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajacego. W szczegdlno$ci wierzytelno$¢ nie moze byé
przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan wykonawcy (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki). Bez zgody zamawiajacego
wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy z 0sobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani
dokonywa¢ zadnej innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

§7
KLAUZULE WALORYZACYJNE
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust 1 niniejszej umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towar6w i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki skiadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1342 z p6zn. zm.)

jesli zmiany okre$lone w ust 1 pkt. 1 — 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez wykonawce.

5) zmiany ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia; Poziom zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia uprawniajacy strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala
sie na 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia sktadania ofert. Poczatkowy
termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzieh zaistnienia przestanki w postaci zmiany wynagrodzenia
ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia 0 10 %.

2. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu wykonawca lub zamawiajacy jest
uprawniony ztozy¢ drugiej stronie pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz podatku




10.

1.

akcyzowego. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego wykonawcy po zmianie
umowy.

W sytuaciji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu wykonawca jest uprawniony ztozy¢
zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepisdbw zmieniajacych wysoko$C minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
whioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokoSci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzer pracownikom wykonawcy, ktére nie sg konieczne
w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysoko$¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu wykonawca jest uprawniony
Ztozy¢ zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlno$ci wykonawca zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktdrych
mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia powyzej 10% wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjq zamdwienia wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia powyzej 10% zamawiajacy jest
uprawniony ztozy¢ wykonawcy pisemng informacje o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zaméwienia. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
ustalanego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor
Polski”. W przypadku gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Whiosek o ktéorym mowa w ust. 5 i 6 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy
(poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia
z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz raz na kwartat. Przy czym w przypadku, gdy umowa zostata
zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenie zmiany
wynagrodzenia jest dzier otwarcia ofert.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmowa¢ bedzie wytacznie
ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, nalezy odpowiednio do strony, ktdra ztozyta wniosek o zmiane wynagrodzenia.
Maksymalna warto$¢ poszczegélnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5 to 5%
wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez wykonawce i nieodebrany przez
zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a fgczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg




12.

13.

14.
15.

dopuszcza zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci

wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 11 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia

wykonawcy wynikajacg z waloryzacji.

Warto$¢ zmiany (WZ) o ktorej mowa w ust. 1 pkt 5 okresla sie na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy, za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,

F - Srednia arytmetyczna trzech nastepujacych po sobie warto$ci zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatéw Prezesa GUS.

Postanowien umownych w zakresie waloryzaciji nie stosuje si¢ od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 11.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen

materiatdéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§8
ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 zostanie wyptacone wykonawcy na podstawie trzech faktur:

1) Pierwsza i druga faktura czesciowa wystawiona w 2023 roku po zakorczeniu | etapu prac zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym o fgcznej wartosci 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 przy
czym: pierwsza W WYSOKOSCI ..........cccocvveenns obejmujaca wktad wiasny zamawiajgcego, a druga w wysokosci

2) Trzecia koficowa wystawiona w 2024 roku po zakoriczeniu Il etapu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym w wysokosci 50% warto$ci wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1;
Faktury czesciowe za wykonanie robo6t budowlanych bedg wystawione na podstawie protokotu czesciowego odbioru
robot wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym potwierdzajacym procentowe zaawansowanie rzeczowo-
finansowe robot, poswiadczonym podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawg do wystawienia faktury
koricowej bedzie podpisany przez inspektora nadzoru i zamawiajgcego protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidiowo wystawionej faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej doreczenia do
siedziby zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze VAT, z zastrzezeniem ust. 5. Zapfate
uznaje sie¢ za dokonang w dniu uznania rachunku bankowego zamawiajacego. Przy czym wykonawca zapewni
finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej udziatem wiasnym zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptaty
z Promesy z Rzadowego Funduszu Polski tad: programu Inwestycji Strategicznych. Zaptata wynagrodzenia wykonawcy
w cato$ci nastapi nie pézniej niz 35 dni od dnia odbioru zadania przez zamawiajacego.
Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, zwanej dalej ustawg o elektronicznym fakturowaniu. W przypadku,
gdy wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest
do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl
Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentéw
okre$la ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
zamawiajagcego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania - na ponizszy e-mail:
ugim@czerwiensk.pl
Do drugiej faktury i faktury koicowej wykonawca zatgcza o$wiadczenie o samodzielnym wykonaniu rob6t budowlanych,
za ktdrych wykonanie wykonawca wystawit fakture albo dokumenty okreslone w ust. 6.
W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcdw, do faktury koricowej wystawionej przez
wykonawce nalezy zataczyC zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie musi okre$laé nazwe
podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub rob6t budowlanych,
warto$¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zataczyé dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
podwykonawcom wykazanym w zestawieniu.
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§9
OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)
2)
3)

4)

protokolarnego przekazania terenu budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

dokonania odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru cze$ciowego oraz odbioru koncowego
nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

11)

17)

zapewnienia kierownika budowy oraz kierownikdw robot posiadajacych uprawnienia budowlane zgodnie z zapisami
Specyfikacji Warunkdw Zamowienia;

protokolarnego przejecia terenu budowy,

urzadzenia placéw sktadowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej i wody do terenu budowy
w celu realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia tych mediow,

uzgadniania z inspektorem nadzoru i przedstawicielem zamawiajacego terminéw odbioréw robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu,

zabezpieczenia i oznakowanie na wiasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich préb i badan
technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktdre wymagane sg do eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1
umowy,

spetnienia warunkow okreslonych w decyzjach administracyjnych,

przygotowania i zgtoszenia robét budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach odbiorow,

sktadowania materiatéw i urzadzen w sposob nie stwarzajacy przeszkod komunikacyjnych,

gospodarowania na wiasny koszt odpadami, powstajacymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu
obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegolnoSci przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
oodpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 669), przekazania zamawiajacemu informacji o wytworzonych podczas
prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z wczesniej cytowang
ustawa;

informowania zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplyng¢ na jakosc¢
wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakofczenia wykonania umowy,
niezwtocznie jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od zaistnienia wiw okolicznosci. W przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec zamawiajacego,
usunigcia wtasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkod powstatych z tytutu realizacji przez wykonawce
przedmiotu umowy, niezwlocznie jednak nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od wystapienia w/w okolicznosci,
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go zamawiajacemu w terminie ustalonym na
odbior,

prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiajacemu po zakoniczeniu robét, przed odbiorem
koricowym przedmiotu umowy,

wykonania w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej,

udzialu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajgcego i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych podczas tych przegladéw wad, zgodnie z § 14 ust. 7,

wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higieng pracy na terenie budowy oraz obszarze, ktory
wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek umoZliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez zamawiajacego, a takze
pracownikom organéw Parnstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadar okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

§10
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez

zamawiajgcego i trwa do zakonczenia odbioru koricowego.




. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu
w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktére w przyszioSci mogtyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robét.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz
500 000,00 zt

. W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego
przedtozenia zamawiajacemu, dokumentu potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajacym opfate wymagalnych sktadek.

. W przypadku wystapienia z roszczeniami bezposrednio do zamawiajgacego przez jakikolwiek podmiot podczas realizacji
zadania i zwigzanymi z wykonywaniem tego zadania wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie zwrdci¢ zamawiajacemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, wtym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami
zastepstwa procesowego.

§11

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami), za wyjatkiem czesci okre$lonych
w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode — w formie aneksu do umowy - na zmiang podwykonawcy lub wprowadzenia
nowych czesci przedmiotu umowy, ktére bedg realizowane przy udziale podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powoltywat sie, na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykazaC zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest przekaza¢
zamawiajacemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0sdb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacie przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢
zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, a takze pisemnego przekazania informacji natemat nowych podwykonawcow, ktbrym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawartg
miedzy wykonawca, a podwykonawca, a w przypadku zamowienia na roboty budowlane, takze miedzy wykonawca
a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykona¢ cze$¢ zamdwienia.
Powierzenie wykonania czes$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnoSci za nalezyte
wykonanie tego zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy, a takze jej zmiane.
Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktére;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez
zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza si¢
za akceptacje umowy lub jej zmiany przez zamawiajacego.




10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajacemu odpowiednio

projektu umowy lub projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okre$lonych w dokumentach postepowania w wyniku, ktérego zawarto niniejszg umowe;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci

mniejszej niz 0,5 % warto$ci brutto umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o0 podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktore;

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi przelewem na

rachunek bankowy podany na fakturze, ktdrej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwosci ztozenia w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia

tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15 wterminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12,

zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy oraz nalicza kare

umowng. W takim przypadku wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesSci przekazanej

bezposrednio podwykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorym mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy

stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez zamawiajgcego i naliczenia kary umowne;.

Zlecenie wykonania robét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu zamawiajacego,

uprawnia zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy oraz wytacza solidarng odpowiedzialno$é

zamawiajgcego i wykonawcy za zapfate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

§12
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY




. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania strony

w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania nr telefonu, faksu oraz adresu mailowego do

kontaktowania sie z tg osoba.

. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym

poinformuje wykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt kierownika budowy oraz kierownikéw robot zgodnie

Z wymaganiami wskazanymi w SWZ,

. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaze zamawiajacemu nastepujace dokumenty osoby

wskazanej na stanowisko kierownika budowy oraz kierownikéw robét:

a) potwierdzajace kwalifikacje kierownika budowy i kierownikow robét oraz przynaleznosé do wiasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

b) o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

c) os$wiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — je$li jest wymagany.

§13

ODBIORY

. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgtoszenia

przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgtoszeniu zamawiajacemu lub inspektorowi

nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli wykonawca nie dopemi obowigzku poinformowania zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego

i zakryje roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace, na zadanie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego

zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do

stanu poprzedniego, na koszt wtasny.

. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na

podstawie odrebnego protokotu odbioru technicznego robét.

. Odbiér czesciowy wykonanych robét budowlanych nastapi w ciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia przez wykonawce

gotowosci do ich odbioru zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Po zakonczeniu wszystkich robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy

przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiajacego o gotowosci do odbioru koAcowego robédt

budowlanych objetych przedmiotem umowy. Zawiadomienie nalezy zitozy¢ w terminie obowigzywania umowy
okreslonym w §5 niniejszej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 5 dotaczyc¢:

1) wypetiony dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie wystapity,

3) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne na
zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan, sprawdzen,

5) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robot,
projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

nie dopetnienie obowiazkéw okreslonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznoscia zawiadomienia

o gotowosci do odbioru korncowego.

. Rozpoczecie koricowego odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem umowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych

od daty otrzymania przez zamawiajgcego pisemnego powiadomienia o osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia procesu odbioru. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w szczegolInosci

przedstawiciele zamawiajgcego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy.

. Odbiorem koncowym wykonawca przekaze zamawiajagcemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodnoSci

z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t, aktualnymi normami i przepisami

technicznymi, protokotami konieczno$ci sporzadzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlane;.

. Wykonawca przy odbiorze kohcowym rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy przekaze zamawiajacemu

wszelkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne.




10. Z czynnosci odbioru koncowego zamawiajacy sporzadza protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie

1.

12.

13.

10.

odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze odebraé
przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ wadliwie wykonanej czesci
umowy, na co wykonawca wyraza zgode,

— jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy,

2) jezeli wady nadajq sie do usuniecia to zamawiajacy moze:

— odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajacy okresla w protokole
powdd nie odebrania robét i termin usunigcia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztéw usuniecia wad cze$¢
wynagrodzenia wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru. Odbiér zgtoszonych robdt po usunigciu wad nastgpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynno$ciach odbioru bedg brali udziat przedstawiciele zamawiajacego i przedstawiciele wykonawcy.
Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co
wykonawca wyraza zgode. Nalezno$¢ ta moze zosta¢ potrgcona z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co
wykonawca wyraza zgode.

§14

REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI
Okres rekojmi zostaje przediuzony na okres udzielonej gwarancji jakosci.
Na przedmiot umowy wykonawca udziela ................. miesiecznego okresu gwarancji liczonego od dnia odbioru
koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzadzenia mechaniczne nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewnig bezpieczne ibezawaryjne
uzytkowanie wykonanego przedmiotu zaméwienia.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach okreslonych w art.
581 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania wady.
Zamawiajacy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednocze$nie okre$la termin i miejsce ogledzin koniecznych
do okre$lenia wady. Jezeli wykonawca nie zgltasza sie¢ w terminie okreslonym przez zamawiajacego, zamawiajacy
jednostronnie okresla sposob usuniecia wady.
W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje sig do bezptatnego usuniecia wady w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia,
a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez strony. Jezeli strony nie uzgodnig, terminu
usunigcia wady, zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktrym wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade.
Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego terminu.
W przypadku nie usunigcia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwaranciji, zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzuije sie do uregulowania nalezno$ci w terminie
14 dni od daty ofrzymania wezwania wraz z faktura. W przypadku nieuregulowania naleznosci, zamawiajacemu
przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa oraz dokumenty przedtozone zgodnie z § 13 ust. 9.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto podanej w ofercie

W WYSOKOSCi ..o Zh (SHOWNIE: oo ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
stuzy do pokrycia roszczen zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.
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3. Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

§16
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE
1. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 5 umowy, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego netto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwioki, liczac od uptywu terminu ustalonego lub
wyznaczonego zgodnie z § 14 ust.7,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokos$ci 0,5% nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego netto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwioki,

5) w przypadku nieprzediozenia zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin ten jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nie spetienia przez wykonawce, podwykonawce czy dalszego podwykonawce wymogu zatrudniania
na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w § 3 ust. 1 czynnosci, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcg z tytutu
wynagrodzenia wynikajacego z §7 ust.15, w wysoko$ci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za odstgpienie od umowy przez zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy,

11) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez wykonawce z winy zamawiajacego

w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 z zastrzezeniem § 17 ust. 1 umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku
uchybienia przez wykonawce temu terminowi, zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej

Z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

4. taczna warto$C kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ strony nie mogg przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto
okre$lonego w § 6 ust. 1 dla kazdej ze stron.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata szkoda przewyzszy
wysoko$¢ kar umownych.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych, zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku wykonawca
moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
2. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiajgacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach gdy:
1) wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajacych z umowy, w szczegdlnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem
podwykonawcy, na ktérego zamawiajacy nie wyrazit zgody,
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2) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajacego do realizacji warunkdw umowy nie
wykonuije robét zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiajacym przerwat realizacje robot okreslonych w zleceniu na okres
dtuzszy niz 7 dni,

4) zamawiajacy co najmnigj trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub taczna kwota
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wigksza niz 5% wartoSci
netto umowy okreslonej w § 6 ust. 1 umowy,

5) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartos$ci netto umowy okre$lonej w § 6 ust. 1 umowy,

w terminie 21 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ tylko i wytgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez

pisemne o$wiadczenie dostarczone zamawiajacemu.

. W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajacego sporzadzi w terminie do 7 dni od daty

odstapienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robét. Protokét inwentaryzaciji bedzie

stanowi¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia robét. W przypadku nie przystapienia przez
wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robdt, zamawiajacy upowazniony jest do jednostronne;
inwentaryzacji tych robét na koszt wykonawcy.

. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajacym na koszt strony, z ktérej powodu

nastapito odstapienie od umowy.

§18

ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY

. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowierr umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy w przypadku

stwierdzenia przez zamawiajacego braku konieczno$ci wykonania czesci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot

umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia
wysokosci naleznego wykonawcy wynagrodzenia, o warto$¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy - wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne
roszczenia; w tym prawo do odszkodowania. Przy czym obnizenie wartosci naleznego wynagrodzenia nie moze

przekroczy¢ 15%.

. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany sposobu wykonania przedmiotu

umowy w przypadku;

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, wynikajacych ze
stwierdzonych wad dokumentacji projektowe;j,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
w stosunku do okreslonych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych, funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania iodbioru rob6t budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci
lub funkcjonalno$ci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacii lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie przyja¢ do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu do umowy, co w kazdym

przypadku poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci wskazujacym przyczyny zmiany sposobu

wykonania przedmiotu umowy oraz niezbedng dokumentacja projektowa.

. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia:

1) W przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone zmiany majg wptyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce:

a) W przypadku wprowadzenia rozwigzar zamiennych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o réznice wartosci
rob6t zaniechanych i warto$ci rob6t, ktére bedg wykonywane. Wartos¢ rob6t zaniechanych oraz warto$¢ robot,
ktére beda wykonywane zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiajacego kosztorysie réznicowym.
Podstawg do okre$lenia ilosci robét zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawa do okreslenia
ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okre$lona w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy.

b) W przypadku wystapienia robét dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o wartoci robét, ktore
bedg wykonywane. Ustalenie warto$ci robét, ktére bedg wykonane nastgpi na podstawie cen jednostkowych
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przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy, a w przypadku braku
cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaznikow cenotwérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztdw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

W przypadku braku wiasciwych wskaznikdw cenotworczych w kosztorysie ofertowym, wykonawca przyjmuje
zatwierdzone przez zamawiajacego wskazniki cenotworcze, ceny materiatdw wg cen zakupu, pracy sprzetu wg
faktycznie poniesionych kosztéw jednak nie wyzsze niz $rednie ceny materiatow i pracy sprzetu wg
SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktérym wykonywane s roboty.

4. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany tj. skrécenie lub wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie
zamawiajacego, w szczegolnosci gdy oferta ztozona przez wykonawce przekraczata mozliwosci zamawiajacego |
konieczne bylo podjecie dziatah zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych $érodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z wykonawca, co wptyneto na skrdcenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub
w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej — w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia
zawarcia umowy,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania umowy bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy, w szczegoinosci bedg nastepstwem zwioki
w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robot, zwioki w dokonaniu odbioru robét,
konieczno$ci usunigcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

3) z powodu sity wyzszej, przy czym przez site wyzsza strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o nadzwyczajnym
charakterze, niezalezne od stron niemozliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia ktérego, skutkom nie dato sie
zapobiec np. kleski zywiotowe, wojny, pozary, strajki generalne, zamieszki, epidemie,

4) zaistnieniu odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, jezeli majg, te okolicznosci wptyw na
termin wykonania umowy,

5) wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawce;

6) bedacym nastgpstwem opoznienia w dziataniach organéw administracji, z przyczyn nie zawinionych przez
wykonawce w szczegoino$ci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydania przez organy administracji
map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;

7) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile ich wykonanie tych robét powoduje
konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania robdt objetych niniejszg umowa;

8) wystapity zte warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub
normami technicznymi, w szczegoinosci diugotrwate ujemne temperatury zewnetrzne podczas wykonywania robot.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin wykonania umowy moze by¢

przedtuzony o czas niezbedny do zakorczenia wykonania przedmiotu umowy jednak nie diuzej niz o okres trwania tych

okolicznosci.

5. Dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ zmiany postanowieri umowy w przypadkach o ktérych mowa w art.15 r ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz innych aktach prawnych wydawanych
w zwigzku z wystepowaniem wirusa SARS-CoV-2.

6. Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ zmiany postanowierh umowy w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub zwigkszenia
lub zmniejszenia zakresu rob6t budowlanych, ktére wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcéw.

7. Przediuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcze$niejszym przedtuzeniem okresu wazno$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i uznania go przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacq zmiane. Wszelkie zmiany
niniejszej umowy wymagajq pisemnej formy pod rygorem niewaznosci.

9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach okre$lonych w art. 455 ustawy Prawo zaméwier publicznych.
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1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagaijq pisemnej formy, pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.

3. Strony zgodnie zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

4, Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane polubownie, strony oddadzg
pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla siedziby zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiajacego, jeden dla
wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1. Zatacznik nr 1 — dokumentacja projektowa na ktérg sktada sie:
1) Projekt budowlany pn. ,Ujecie wody i stacja uzdatniania wody w m. Czerwierisk”,
2) Projekt wykonawczy pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwiensku wraz z infrastrukturg technologiczng oraz
modernizacja uje¢ wody — studni gtebinowych,
) Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ujecie wody i SUW w m. Czerwiensk,
5) Przedmiar robét,
) Pozwolenie na budowe — decyzja Starosty Zielonogérskiego nr 1029/11 z dnia 26.09.2011 roku wraz z decyzjg nr
AB-CZ.6740.3.12.2022 przenoszaca pozwolenie na budowe na rzecz Gminy Czerwiensk,
7) Dodatkowe informacje Zamawiajacego dot. opisu przedmiotu zamdwienia.
2. Zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy.
3. Zalacznik nr 3 - formularz ofertowy.
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